
Гранд-СМ ЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
{локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г. Кувандык, просп. Мира, д. 35 а 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________________28056,51 руб.
Средства на оплату труда______________________________________________ 7095,92 руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________________ 53,43 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а______________

УТВЕРЖДАЮ:

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр65-2-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-1 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ-6,98; ЗПМ-12,23 
HP (214,96 руб.): 63%=74%*0.85 о т  ФОТ(341,2руб.)
СП (136,48 руб.): 40%-50%‘0.8 о т  ФОТ (341,2 руб.)

100 м 
трубопровода с 

фасонными 
частями

0,04 8539,29 8498,39 40,9 31,55 341,57 339,94 1,63 1,26

2 ТЕРр65-2-2
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2~2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-6,98; ЭПМ=12,23 
HP (2136,88 руб.): 63%=74%'0.85 о т  ФОТ (3391,88 руб.)
СП (1356,75 руб.): 40%=50%Ю.8 о т  ФОТ (3391,88 руб.)

100 м 
трубопровода с 

фасонными 
частями

0.32 10618,32 10536,51 81,81 63,11 3397,86 3371,68 26,18 20,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТССЦпг-03-21-01-

001
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 1 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-001 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,61; 
ЗПМ -12,23 
HP 0% о т  ФОТ 
СП 0% о т  ФОТ

1 т груза 0,452 25,4£ 25,4S 11,52 11,52

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 7596,02

Раздел 2. Сантехнические работы

4 ТЕР16-04-001-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Т Е П 6-04-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,34
HP (365,11 руб.): 98%= 128%*(0.9*0.85) о т  Ф О Т(372,56 руб.)
СП (208,63 руб.): 56%~83%'(0.85V.8) о т  ФОТ (372,56 руб.)

100 м 
трубопровода

0,04 19907,57 9309,97 22,84 3,91 796,3 372,4 0,91 0,16

5 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ=7; ЗПМ~ 12,23; 
МАТ-2,57
HP (2802,74 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (2В59,94 руб.)
СП (1601,57 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) о т  Ф О Т(2859,94 руб.)

100 м 
трубопровода

0,32 29878,41 8927,41 53,2 9,91 9561,09 2856,77 17,02 3,17

6 ТССЦ-301-1224
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, 
хомуты
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МА Г=3,11

кг 3,89 42,45 165,13

7 ТЕР46-03-017-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 а. ОЗП-12,23; ЭМ=4,58; МАТЫ,97 
HP (109,49 руб.): 84%~110%*{0.9*0,85) о т  ФОТ (130,34 руб.)
СП (62,56руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) о т  Ф О Т(130,34руб.)

1 м3 заделки 0,02 13632,69 6516,76 119,26 272,65 130,34 2.39

Итого по разделу 2 Сантехнические работы 15945,27

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 14546,12 7071,13 59,65 24,79

Накладные расходы 5629,18

Сметная прибыль 3365,99
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1 2 3 . 4  . 5  6 . 7 8 9 10 11 12 13
Итоги по смете: .

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; 
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

7584,5

Перевозка грузов автотранспортом 11,52

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

15500,57

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.л.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

444,7

Итого 23541,29

В том числе:

Материалы 7415,34

Машины и механизмы 59,65

ФОТ 7095,92

Накладные расходы 5629.18

Сметная прибыль 3365,99

Непредвиденные затраты 1% 235,41

Итого с непредвиденными 23776,7

НДС 18% 4279,81

ВСЕГО  по смете 28066,61

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:_________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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