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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 3179 Новосергиевка, Культурная 1 - Фасад с металлосайдингом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (12676 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7243 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 5,7686
(553,10+23,76) / 100

2615,96 2615,96 15090 15090 22,82 131,64

2 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка кирпичных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (4728 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2701 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 4,53
0,93+0,9*4

1969,91 1072,31 897,6 169,99 8924 4858 4066 770 8,24 37,33 1,15 5,21

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтажные работы

________3988833
_________396600
________2949,54
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3 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (608 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (434 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,04
4 / 100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 969 845 124 23 179,3 7,17 3,97 0,16

4 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (267 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (191 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,09
(9) / 100

4234,89 4234,89 381 381 36,28 3,27

5 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Разборка покрытий  из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73
НР (329 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (188 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,2146
21,46 / 100

1954,86 1822,74 132,12 420 392 28 15,9 3,41

6 ТЕР46-02-
004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж металлоконструкций козырька

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,32; 
ЗПМ=12,3; МАТ=8,88
НР (321 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (183 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
демонти
рованны

х 
конструк

ций

0,274
274,0/1000

2211,37 1346,6 600,68 46,62 606 369 165 13 10,84 2,97 0,22 0,06

7 ТЕР46-04-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий приямков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73
НР (55 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,067
6,7 / 100

1037,64 983,63 54,01 70 66 4 8,58 0,57

8 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,74 353,34 353,34 1675 1675

                           Прочие ремонтно-строительные работы.
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9 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша 
до 0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 18,98 36,93 36,93 701 701

10 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 23,72 39,14 39,14 928 928

59720 186,36 5,43

11 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,57
НР (2556 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1484 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

3,72
4*0,93

6082,21 659,53 301,45 79,34 22626 2453 1121 295 5,4 20,09 0,4 1,49

12 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,94
НР (2375 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1099 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,286
(4*7,15) / 100

17043,59 10017,24 572,9 364,2 4874 2865 164 104 70,88 20,27 2,78 0,8

13 ТЕРр53-21-
40
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт и восстановление герметизации 
стыков наружных стеновых панелей 
прокладками "Вилатерм", монтажной пеной 
и мастикой вулканизирующейся

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-40 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,1; 
МАТ=4,46
НР (2711 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (2080 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м 
восстано
вленной 
герметиз

ации 
стыков

0,575
57,5 / 100

17741,58 6459,96 7977,74 10201 3714 4587 48,45 27,86

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Ремонт строительных конструкций фасада
                           Замена балконного ограждения

                           Герметизация межпанельных стеновых швов
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14 ТССЦ-101-
1921
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л (расход 4 
баллона на 100 м шва)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1921 2 квартал 2016 г. МАТ=3,2

шт. 2 301,15 602

15 ТЕРр61-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по 
камню и бетону с земли и лесов: цементно-
известковым раствором площадью 
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 
20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,86; 
МАТ=5,94
НР (255 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (152 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

0,0147
(0,07*10+0,035*2+0,4+0,3) / 100

33459,79 25943,53 5,37 492 381 201,84 2,97

16 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2);
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,05
НР (355 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (247 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,4575
45,75 / 100

4446,86 1123,48 86,43 2,95 2034 514 40 1 8,43 3,86 0,02 0,01

17 ТЕР46-01-
008-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заполнение бетоном отдельных мест в 
перекрытиях

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-01-008-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,95
НР (184 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (105 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,065 12451 3331,82 248,58 27,8 809 217 16 2 26,82 1,74 0,14 0,01

18 ТЕР13-03-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антикоррозийное покрытие арматуры 
однокомпонентным составом EMACO 
NANOCRETE AP

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-007-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6
НР (6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,0012
0,12 / 100

6337,22 6274,48 62,74 8 8 47,63 0,06

                           Восстановление поврежденных панелей

                           Газовые трубы

                           Усиление балконных плит
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19 ТССЦ-402-
0105
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь сухая ремонтная тиксотропная с 
пониженным монулем упругости EMACO 
NANOCRETE R2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0105 2 квартал 2016 г. МАТ=3,63

кг 0,48 113,62 55

55314 76,85 2,31

20 ТЕРр53-15-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт лицевой поверхности наружных 
кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 
кирпича площадью в одном месте до 1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-15-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=8,35; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,57
НР (399 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (306 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно
сти стен

0,0112
1,12 / 100

115032,76 48568,52 1046,09 198,4 1288 544 12 2 397,65 4,45 1 0,01

21 ТЕР26-01-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на 
клее и дюбелями холодных поверхностей: 
наружных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,87; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,48
НР (18812 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11727 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

12,5309
1253,09 / 100

2644,34 1943,77 42,53 5,9 33136 24357 533 74 16,06 201,25 0,03 0,38

22 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94

м3 62,65 1560,24 97749

23 ТССЦ-101-
2205
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2205 2 квартал 2016 г. МАТ=4,07

10 шт. 626,5
(6265) / 10

12,62 7906

                           Восстановление поврежденных участков кладки

  Итого по разделу 2 Ремонт строительных конструкций фасада
                           Раздел 3. Наружая отделка фасадов

                           Фасад
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24 ТЕР15-01-
063-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайдингом с 
пароизоляционным слоем из пленки 
ЮТАФОЛ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-063-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,42; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,9
НР (210792 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (97491 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
облицовк

и

12,5309
1253,09 / 100

164760,17 20969,66 833,59 57,56 2064593 262769 10446 721 153,59 1924,62 0,29 3,63

25 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,39
НР (12156 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5814 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,9324
93,24 / 100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 45908 13176 172 37 112,75 105,13 0,2 0,19

26 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,7291 43613,07 -31798

27 ТССЦ-101-
2411
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Водоотлив оконный  из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2411 2 квартал 2016 г. МАТ=7,28

п.м 194,4 221,09 42980

28 ТССЦ-101-
2410
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Откосная планка  из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2410 2 квартал 2016 г. МАТ=5,26

п.м 362,4 127,29 46130

29 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (5445 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4577 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

22,56 597,22 349,81 111,92 13473 7892 2525 2,4 54,14

                           Проемы
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30 ТССЦ-201-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Двери стальные утепленные двупольные 
2ДСУ 2.02.1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0251 2 квартал 2016 г. МАТ=3,03

шт. 4 11875,57 47502

31 ТЕР09-04-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка дверного доводчика к 
металлическим дверям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,56; 
МАТ=5,01
НР (446 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (375 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 шт. 4 183,43 161,75 17,57 734 647 70 1,11 4,44

32 ТССЦ-101-
6899
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доводчик дверной гидравлический TS-68 с 
зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6899 2 квартал 2016 г. МАТ=4,85

шт. 4 1498,5 5994

33 ТЕР01-02-
061-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-061-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (13 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
грунта

0,0023
0,23 / 100

9753,41 9753,41 22 22 88,5 0,2

34 ТССЦ-408-
0200
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь песчано-гравийная природная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0200 2 квартал 2016 г. МАТ=11,32

м3 0,2806
0,23*1,22

720,86 202

35 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,57
НР (69 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (40 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

0,1 6082,21 659,53 301,45 79,34 608 66 30 8 5,4 0,54 0,4 0,04

2744898 2294,77 4,25

                           Приямки

  Итого по разделу 3 Наружая отделка фасадов
                           Раздел 4. Цоколь
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36 ТЕР08-01-
003-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,12; 
МАТ=5,55
НР (2846 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1652 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

1,033
103,3 / 100

9476,07 2962,21 524,24 9789 3060 542 21,2 21,9

37 ТЕР15-01-
063-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайдингом с 
пароизоляционным слоем из пленки 
ЮТАФОЛ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-063-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,42; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,9
НР (17377 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8037 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
облицовк

и

1,033
103,3 / 100

164760,17 20969,66 833,59 57,56 170197 21662 861 59 153,59 158,66 0,29 0,3

209898 180,56 0,3

38 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,3; МАТ=6,69
НР (12619 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (7648 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

2,285
228,5 / 100

52338,69 7258,85 14469,61 1108,85 119594 16586 33063 2534 64,78 148,02 7,5 17,14

139861 148,02 17,14

39 ТЕР09-08-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное 
основание

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-08-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,28; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (234 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (197 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 
столбов

0,04
4 / 100

27423,89 4466,99 21912,48 3995,41 1097 179 876 160 35,64 1,43 21,67 0,87

40 ТССЦ-103-
0918
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы стальные, диам.102 мм, толщ. 3,2 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0918 2 квартал 2016 г. МАТ=2,41

т 0,1154 22094,95 2550

  Итого по разделу 4 Цоколь
                           Раздел 5. Отмостка

  Итого по разделу 5 Отмостка
                           Раздел 6. Козырьки
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41 ТССЦ-401-
0023
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 
более 40 мм, класс В7,5 (М 100)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0023 2 квартал 2016 г. МАТ=6,14

м3 0,2536 3705,24 940

42 ТЕР46-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: металлоконструкций покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,3; МАТ=6,28
НР (3901 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2229 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе

мых 
конструк

ций

1,15932
4*289,83/1000

8174,78 3569,95 2845,24 435,79 9477 4139 3299 505 27,1 31,42 2,1 2,43

43 ТССЦ-201-
0778
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0778 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

т 1,15932
4*289,83/1000

57028,27 66114

44 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,05
НР (267 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (186 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,3784
37,84 / 100

4344,77 1021,39 86,43 2,95 1644 386 33 1 7,66 2,9 0,02 0,01

45 ТЕР46-02-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: профилированного настила

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,19; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,67
НР (448 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (256 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе

мых 
конструк

ций

0,1746 4688,44 2817,93 1344,34 234,81 819 492 235 41 22,2 3,88 1,15 0,2

46 ТССЦ-101-
3830
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н60-
845-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3830 2 квартал 2016 г. МАТ=4,16

т 0,1798 48650,24 8747

47 ТССЦ-101-
1751
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной 
головкой 4,5х25(35) мм и специальной 
уплотнительной прокладкой (шайбой) из 
ЭПДМ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1751 2 квартал 2016 г. МАТ=4,96

10 шт. 9,9
(99) / 10

330,78 3275
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48 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм / прим. фартук

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

шт. 2 199,91 400

102781 39,63 3,51

49 ТЕР08-02-
007-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Установка металлических покрытий, 
приямков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,06
НР (2380 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1382 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
металли
ческих 

изделий

0,40592
405,92/1000

76598,12 6165,74 1389,49 136,9 31093 2503 564 56 47,38 19,23 0,69 0,28

50 ТССЦ-201-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения массой не 
более 50 кг с преобладанием 
толстолистовой стали собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без 
отверстий, соединяемые на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0774 2 квартал 2016 г. МАТ=5,03

т -0,4059 64259,26 -26083

51 ТССЦ-201-
0773
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения массой не 
более 50 кг с преобладанием 
толстолистовой стали с отверстиями

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0773 2 квартал 2016 г. МАТ=5,04

т 0,40592
405,92/1000

42568,04 17279

52 ТЕР46-02-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: профилированного настила

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,19; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,67
НР (271 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (155 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе

мых 
конструк

ций

0,1056 4688,44 2817,93 1344,34 234,81 495 298 142 25 22,2 2,34 1,15 0,12

53 ТССЦ-101-
3830
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н60-
845-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3830 2 квартал 2016 г. МАТ=4,16

т 0,1088 48650,24 5293

  Итого по разделу 6 Козырьки
                           Раздел 7. Покрытие приямков
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54 ТССЦ-101-
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные: 4,8х38 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 2 квартал 2016 г. МАТ=3,22

10 шт. 6
(4,0*3,0*5) / 10

12,75 77

55 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм / прим. фартук

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

шт. 4
1*4

199,91 800

56 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,05
НР (164 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (114 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,232
23,20 / 100

4344,77 1021,39 86,43 2,95 1008 237 20 1 7,66 1,78 0,02

34428 23,35 0,4

2872497 391168 67042 5432 2949,54 33,34

316064

158337

72716 215,3 8,03

2849 10,44 0,16

2376

928

50441 61,76 1,81

2582829 2103,55 4,73

17587 32,31 0,01

899 2,97

6092 8,6 0,02

  Итого по разделу 7 Покрытие приямков

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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63675 201,25 0,38

226845 105,13 0,19

178616 60,01 0,87

244 0,2

139861 148,02 17,14

940

3346898 2949,54 33,34

2414287

67042

396600

316064

158337

33469

3380367

608466

3988833 2949,54 33,34

      Материалы
      Машины и механизмы

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, 
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и 
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:
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