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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Замена лифтового оборудования многоквартирного дома расположенного по адресу:г.Орск ул. Стасова д.8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость ____________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРмр01-
01-010-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройства вводного, количество 
лифтов в подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,29
НР (4264 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3010 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

9
1*9

717,69 696,8 6459 6271 5,04 45,36

2 ТЕРмр01-
01-002-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество 
лифтов в подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3
НР (44532 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (31434 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 9
1*9

8867,01 6744,21 1920,46 532,22 79803 60698 17284 4790 52,47 472,23 3,6 32,4

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Монтажные работы
                           Машинное помещение

_______15895235
________1738234
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3 ТЕРмр01-
02-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подлебедочной рамы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (3286 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2320 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 рама 9
1*9

553,13 537,02 4978 4833 3,8 34,2

4 ТЕРмр01-
01-006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена станции управления лифта, 
количество этажей-9, количество лифтов в 
подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,9; МАТ=12,3
НР (58632 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (41388 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
станция

9
1*9

9900,49 9580,47 32,57 89104 86224 293 64,8 583,2

5 ТЕРмр01-
01-009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена тягового каната

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (68160 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (48113 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 27
3*9

3823,8 3712,39 103243 100235 25,11 677,97

6 ТЕРмр01-
01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройство стяжки канатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (14056 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (9922 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

9
1*9

2365,54 2296,66 21290 20670 16 144

7 ТЕРмр01-
01-009-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,88; МАТ=12,29
НР (7423 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5240 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
ограничи

тель

9
1*9

1264,86 1212,9 15,58 11384 10916 140 8,45 76,05

8 ТЕРмр01-
01-009-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена каната ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (10118 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (7142 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 9
1*9

1702,98 1653,37 15327 14880 12,4 111,6

9 ТЕРмр01-
01-009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена натяжного устройство каната 
ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,32
НР (6356 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4487 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

9
1*9

1069,78 1038,61 9628 9347 7,79 70,11

                           Шахта, приямок
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10 ТЕРмр01-
01-023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена направляющих: кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,98; МАТ=12,29
НР (177256 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (125122 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 м 
направля

ющих

493,2
(8*2,8+3,7+1,3)*2*9

549,64 528,53 5,26 271082 260671 2594 3,74 1844,57

11 ТЕРмр01-
01-024-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена металлического каркаса кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,91; МАТ=12,3
НР (26491 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (18700 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 каркас 9
1*9

4505,91 4328,62 47,4 40553 38958 427 26,56 239,04

12 ТЕРмр01-
01-004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена купе кабины лифта 
грузоподъемностью: до 400 кг без доработки 
рамы пола

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,96; МАТ=12,3
НР (58547 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (41328 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабина 9
1*9

9910,63 9566,57 57,1 89196 86099 514 70,9 638,1

13 ТЕРмр01-
01-030-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена противовеса при подвеске: 
трехканатной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; МАТ=12,3
НР (18768 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (13248 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
противов

ес

9
1*9

3171,79 3066,64 13,15 28546 27600 118 23 207

14 ТЕРмр01-
01-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность 
лифта: до 500 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=6,23; МАТ=12,3
НР (233874 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (165087 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 дверь 81
9*9

4483,47 4246,08 109,96 363161 343932 8907 31,1 2519,1

15 ТЕРмр01-
01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,32
НР (50913 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (35939 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
аппарат

81
9*9

952,07 924,35 77118 74872 6,77 548,37

16 ТЕРмр01-
02-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка смазывающего устройства

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,94; МАТ=12,3
НР (11342 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (8006 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

18
2*9

957,63 926,68 3,15 17237 16680 57 6,95 125,1
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17 ТЕРмр01-
01-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, 
работа лифтов: одиночная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,33
НР (16597 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (11715 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 датчик 36
4*9

698,32 677,98 25140 24407 5,21 187,56

18 ТЕРмр01-
01-018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена преобразователя частоты

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,29
НР (17330 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (12233 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
преобраз
ователь 
частоты

9
1*9

2916,75 2831,83 26251 25486 13,96 125,64

19 ТЕРмр01-
02-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,19
НР (8286 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5849 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шунт 81
9*9

154,94 150,43 12550 12185 1,2 97,2

20 ТЕРмр01-
04-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Балансировка системы «кабина-
противовес»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,93; МАТ=12,3
НР (12943 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (9136 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
система

9
1*9

2185,56 2114,86 7,23 19670 19034 65 14,4 129,6

21 ТЕРмр01-
01-036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена подвесного кабеля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (29426 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (20771 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабель 27
3*9

1650,78 1602,69 44571 43273 11,34 306,18

22 ТЕРмр01-
01-023-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена направляющих: противовеса

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,98; МАТ=12,3
НР (39877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (28148 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 м 
направля

ющих

238,5
(2,8*9+1,3)*9

255,89 245,88 2,63 61030 58642 627 1,74 414,99

23 ТЕРмр01-
01-014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена балки дверей кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (10322 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (7286 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 балка 9
1*9

1737,29 1686,7 15636 15180 12,5 112,5
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24 ТЕРмр01-
01-035-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12
НР (3964 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2798 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 этаж 81
9*9

74,12 71,96 6004 5829 0,54 43,74

25 ТЕРмр01-
01-012-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена поста «Ревизия»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (6329 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4468 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 пост 9
1*9

1065,2 1034,18 9587 9308 7,48 67,32

26 ТЕРмр01-
01-004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена порога кабины лифта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (14205 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (10027 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 порог 9
1*9

2390,63 2321,01 21516 20889 17 153

27 ТЕРмр01-
01-026-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена рамки слабины подъемных канатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,36
НР (2470 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1743 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 рамка 9
1*9

415,67 403,56 3741 3632 3,22 28,98

28 ТЕРм11-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=6,51
НР (919 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (649 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 9
1*9

159,81 150,18 1438 1352 1,03 9,27

29 ТЕРм11-08-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Присоединение к приборам электрических 
проводок под винт с изготовлением колец

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=3,95
НР (815 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (575 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 
концов 

жил

0,9
0,1*9

1530,24 1330,61 1377 1198 9,27 8,34

                           Диспетчеризация

                           Электромонтажные работы
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30 ТЕРр67-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выключателей, розеток

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (130 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,27
0,03*9

669,49 669,49 181 181 5,84 1,58

31 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,3
НР (662 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (478 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 1,26
0,14*9

732,14 724,47 7,67 5,9 922 913 9 7 6,32 7,96 0,03 0,04

32 ТЕРм08-03-
591-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа 
при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99
НР (735 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (472 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,18
(2*9) / 100

5496,16 5037,34 93,47 5,9 989 907 17 1 34,56 6,22 0,03 0,01

33 ТССЦ-503-
0471
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67

шт. 18
2*9

78,23 1408

34 ТЕРм08-03-
591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94
НР (672 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (432 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,18
(2*9) / 100

5056,51 4605,86 93,47 5,9 910 829 17 1 31,6 5,69 0,03 0,01

35 ТССЦ-509-
1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46

шт. 18
2*9

42,15 759

36 ТЕРм08-03-
593-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник местного освещения

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76
НР (10171 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6530 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 1,26
0,14*9

11396,83 9946,27 148,31 19,8 14360 12532 187 25 68,24 85,98 0,1 0,13
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37 ТССЦ-509-
0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильники НББ 01-60

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29

шт. 126
14*9

215,7 27178

38 ТССЦ-509-
0741
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лампы накаливания электрические 
осветительные общего назначения 
биспиральные криптоновые типа БК220-230-
100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94

10 шт. 12,6
1,4*9

83,88 1057

39 ТЕРм08-01-
081-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов до 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9
НР (2445 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1569 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 18
2*9

227,62 159,65 59,26 8 4097 2874 1067 144 1,13 20,34 0,04 0,72

40 ТЕРм08-10-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей осветительных 
сетей (приямок, шахта, машинное 
помещение)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; 
МАТ=14,81
НР (4785 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3072 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 2,88
(32*9) / 100

2532,11 2050,9 198,64 7292 5907 572 15,2 43,78

41 ТССЦ-103-
1177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

шт. 504 1 504

42 ТССЦ-103-
1395
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для 
электропроводок диаметром 32 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95

м 291,5 13,69 3991
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43 ТЕРм08-02-
412-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81
НР (2918 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1873 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 2,88
(32*9) / 100

1489,32 1238,73 88,86 11,93 4289 3568 256 34 8,96 25,8 0,06 0,17

44 ТССЦ-501-
8212
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29

1000 м 0,288
(32*9) / 1000

109558,92 31553

45 ТЕРм08-02-
390-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44
НР (6643 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (4265 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 3,6
0,4*9

2656,68 2276,12 118,29 1,97 9564 8194 426 7 16,29 58,64 0,01 0,04

46 ТССЦ-509-
1831
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82

м 360
40*9

20,99 7556

47 ТЕРм08-02-
399-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36
НР (1143 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (734 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 3,6
0,4*9

458,63 389,91 14,83 1,97 1651 1404 53 7 2,82 10,15 0,01 0,04

48 ТССЦ-501-
8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

1000 м 0,36
0,04*9

26212,9 9437
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49 ТЕРм08-03-
603-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Ящик с понижающим трансформатором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,83
НР (1548 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (994 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 9
1*9

256,07 208,49 35,5 3,94 2305 1876 320 35 1,43 12,87 0,02 0,18

50 ТССЦ-504-
0289
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ящики с понижающим трансформатором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34

шт. 9
1*9

1376,22 12386

51 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (1168 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (687 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

0,72
0,08*9

2384,48 2384,48 1717 1717 20,8 14,98

52 ТЕР15-04-
006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз потолков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (660 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (305 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,72
0,08*9

1153,95 1144,76 7,38 1,97 831 824 5 1 8,1 5,83 0,01 0,01

53 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0094 48053,42 452

54 ТЕРр61-1-5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки 
потолков цементно-известковым раствором 
при толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,95
НР (2227 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1330 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,72
0,08*9

6555,39 4548,42 86,9 67,4 4720 3275 63 49 37,24 26,81 0,34 0,24

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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55 ТЕР15-04-
005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,51
НР (1286 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (595 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,72
0,08*9

5185,03 2231,59 46,01 1,97 3733 1607 33 1 16,94 12,2 0,01 0,01

56 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (3210 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1888 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

1,98
0,22*9

2384,48 2384,48 4721 4721 20,8 41,18

57 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (1470 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (680 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,98
0,22*9

934,89 925,7 7,38 1,97 1851 1833 15 4 6,55 12,97 0,01 0,02

58 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0257 48053,42 1235

59 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,95
НР (4878 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (2912 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

1,98
0,22*9

5512,3 3612,88 81,81 63,47 10914 7154 162 126 29,58 58,57 0,32 0,63

60 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (3170 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1466 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

1,98
0,22*9

4682,3 1999,73 41,17 1,97 9271 3959 82 4 15,18 30,06 0,01 0,02
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61 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,84
НР (3292 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1786 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,72
0,08*9

12333,01 4611,89 354,08 252,03 8880 3321 255 181 39,51 28,45 1,27 0,91

63 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (357 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (248 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,72
0,08*9

1818,73 717,34 43,22 1,48 1309 516 31 1 5,38 3,87 0,01 0,01

64 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (427 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (305 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,144
(1,6*9) / 100

4234,89 4234,89 610 610 36,28 5,22

65 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (1368 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (977 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,09
(1*9) / 100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 2180 1901 279 53 179,3 16,14 3,97 0,36

66 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (3258 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2739 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

13,5
1,5*9

597,22 349,81 111,92 8062 4722 1511 2,4 32,4

67 ТССЦ-201-
8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,315
35*9/1000

63083,08 19871

68 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 9
1*9

305,44 2749

                           Проемы
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69 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,05
НР (122 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (85 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,3456
(1,6*2,4*9) / 100

2172,39 510,7 43,22 1,48 751 176 15 1 3,83 1,32 0,01

70 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,3
НР (996 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (712 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,09
(1*9) / 100

16765,19 15453,72 1311,47 353,26 1509 1391 118 32 128,73 11,59 2,15 0,19

71 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3
НР (212 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (152 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,054
(0,6*9) / 100

5670,95 5433,28 237,67 184,5 306 293 13 10 46,11 2,49 0,93 0,05

72 ТЕР10-01-
034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; 
ЗПМ=12,3; МАТ=1,41
НР (1139 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (544 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,045
0,005*9

521015,84 27773,89 2797,07 349,2 23446 1250 126 16 216,08 9,72 1,76 0,08

73 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,27
НР (6106 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2824 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,27
0,03*9

41513,94 27860,36 526,43 408,73 11209 7522 142 110 204,06 55,1 2,06 0,56

74 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (433 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (200 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,27
0,03*9

4682,3 1999,73 41,17 1,97 1264 540 11 1 15,18 4,1 0,01
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75 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы (люк)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (1390 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1169 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

5,76
0,8*0,8*9

597,22 349,81 111,92 3440 2015 645 2,4 13,82

76 ТССЦ-201-
8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,135
15*9/1000

63083,08 8516

77 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 9
1*9

305,44 2749

78 ТЕРр69-19-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в 
приямке)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88
НР (2756 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (1670 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1 м3 
бетона

3,42
0,38*9

2318,99 1220,78 1098,21 7931 4175 3756 9,74 33,31

79 ТЕРр57-10-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка выбоин в полах цементных 
площадью до 0,5 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,91
НР (1076 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (855 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

100 мест 0,18
0,02*9

12708,14 8692,16 525,18 100,49 2287 1565 95 18 69,35 12,48 0,68 0,12

80 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (534 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (247 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,72
0,08*9

934,89 925,7 7,38 1,97 673 667 5 1 6,55 4,72 0,01 0,01

81 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0094 48053,42 452

                           Приямок
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82 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (1153 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (533 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,72
0,08*9

4682,3 1999,73 41,17 1,97 3371 1440 30 1 15,18 10,93 0,01 0,01

83 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,84
НР (1234 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (670 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,27
0,03*9

12333,01 4611,89 354,08 252,03 3330 1245 96 68 39,51 10,67 1,27 0,34

84 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (134 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (93 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,27
0,03*9

1818,73 717,34 43,22 1,48 491 194 12 5,38 1,45 0,01

85 ТЕР46-03-
007-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (402 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (230 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,09
0,01*9

12558,51 3637,11 8921,4 1689,9 1130 327 803 152 27,61 2,48 11,43 1,03

86 ТЕРр61-2-7
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором, площадью отдельных мест до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,94
НР (3600 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (2149 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

0,18
0,02*9

37398,17 29716,06 171,22 132,96 6732 5349 31 24 228,35 41,1 0,67 0,12

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов
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87 ТЕР46-03-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,97
НР (496 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (283 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,09
0,01*9

13669,99 6554,06 119,26 1230 590 11 55,16 4,96

88 ТЕР15-04-
024-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,78
НР (391 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (181 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,18
0,02*9

5169,2 2714,61 26,7 1,97 930 489 5 21,12 3,8 0,01

89 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (9685 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4479 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

13,05
(145*9) / 100

934,89 925,7 7,38 1,97 12200 12080 96 26 6,55 85,48 0,01 0,13

90 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,1697 48053,42 8155

91 ТЕР15-04-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска водными составами внутри 
помещений клеевая: простая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,21
НР (8434 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3901 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

13,05
(145*9) / 100

1172,67 805,9 17,02 1,97 15303 10517 222 26 6,27 81,82 0,01 0,13

                           Шахта лифта
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92 ТЕРр62-31-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных стен, 
парапетов, зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, прогонов и 
других мелких покрытий за один раз с земли 
и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; 
МАТ=2,88
НР (1966 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1156 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

1,35
0,15*9

3663,73 2141,43 5,58 4946 2891 8 16,87 22,77

93 ТЕР09-06-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж обрамления проемов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,58
НР (11858 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9968 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

1,519
18,75*9*9/1000

12412,08 11216,37 962,41 97,17 18854 17038 1462 148 89,49 135,94 0,49 0,74

94 ТЕР11-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,93
НР (1315 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (713 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,27
0,03*9

19404,95 4719,26 1615,02 461,74 5239 1274 436 125 40,43 10,92 2,84 0,77

95 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (134 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (93 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,27
0,03*9

1818,73 717,34 43,22 1,48 491 194 12 5,38 1,45 0,01

96
О

Коммерчес
кое 
предложен
ие 2016 г.

Лифт пассажирский энергоэффективный 
г/п 400 кг; 9 остановок; огнестойкость ДШ 
Е-30, исполнение стандартное, облицовка 
стен порошковая окраска RAL 7035, пол-
линолеум, без зеркал, с комплектом 
ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со 
шрифтом Брайля, комплект кабелей, с 
доставкой

(Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% 
(ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; 
ТЗ=3%; ТЗМ=3%))

шт. 9
1*9

1051879,64
1205066/1,18

9466917

                           Пороги шахты

                           Оборудование

                           Мусор
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97 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,9
0,5*0,2*9

353,34 353,34 318 318

98 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3,6
0,5*0,8*9

36,93 36,93 133 133

99 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,5
0,5*9

78,28 78,28 352 352

13133683 11150,43 40,23

100 ТЕРп01-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (75793 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (44098 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 лифт 9
1*9

15311,78 15311,78 137806 137806 79,27 713,43

101 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять к расценке 01-14-
025-01

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (-1487 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (-865 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
остановк

а

-9
-1*9

300,49 300,49 -2704 -2704 1,56 -14,04

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.
  Итого по разделу 1 Монтажные работы
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102 ТЕРп01-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 
документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (25264 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (14699 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 лифт 9
1*9

5103,89 5103,89 45935 45935 26,42 237,78

103 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять к расценке 01-14-
025-01

(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 
документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (-496 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (-288 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
остановк

а

-9
-1*9

100,12 100,12 -901 -901 0,52 -4,68

336855 932,49

11496906 1732004 45339 6230 12082,92 40,23

1170767

802865

374393 851,1 6,49

3292373 10299,33 33,74

9466917

336855 932,49

13470538 12082,92 40,23

252646

45339

1738234

9466917

1170767

802865

2424697

15895235 12082,92 40,23

  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

      ФОТ
      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого Оборудование
  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
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Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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