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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 1891 Смета Фасад г. Оренбург, ул. Постникова, д. 3 Литер А А1кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016 г.___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (2559 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1463 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,1715
1,0245+0,147

2601,08 2601,08 3047 3047 22,82 26,73

2 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79
НР (234 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (172 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

0,318 1038,14 1037,23 0,91 330 330 9,1 2,89

3 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (181 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (129 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,0612 4210,79 4210,79 258 258 36,28 2,22

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

______363845,92
__________80350
_________580,74
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4 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (604 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (432 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,04
4/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 964 840 124 23 179,3 7,17 3,97 0,16

5 ТЕРр68-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; 
ЗПМ=12,23
НР (1185 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (647 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 м3 
конструк

ций

0,0377 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 2363 1114 1249 233 243,35 9,17 41,39 1,56

14568 48,18 1,72

6 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (4085 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2372 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

0,8 7383,68 5490,29 33,84 5907 4392 27 43,5 34,8

10 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (8460 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3913 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

1,0245 16986,59 9960,23 572,9 362,13 17403 10204 587 371 70,88 72,62 2,78 2,85

9 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 13,3 95,54 1271

13 ТЕР15-04-
029-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка сетки прим.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,33
НР (1857 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (859 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
отделыв
аемой 

поверхно
сти

1,0245 6979,47 2262,06 63 3,91 7150 2317 65 4 17,27 17,69 0,02 0,02

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Фасад
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14 ТССЦ-101-
2135
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клейстер готовый

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ=25,85

кг -13,45 29,99 -403

15 ТССЦ-101-
1814
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей столярный сухой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7

кг -0,5123 52,97 -27

16 ТССЦ-101-
0622
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Миткаль «Т-2» суровый (суровье)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77

10 м -24,59 297,83 -7324

11 ТССЦ-101-
5292
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, 
плотность 75 г/м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61

м2 102,45 18,31 1876

20 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (28250 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13065 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

3,4209 16986,59 9960,23 572,9 362,13 58109 34073 1960 1239 70,88 242,47 2,78 9,51

19 ТССЦ-101-
4163
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64

кг 44,5 46,78 2082

12 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (5221 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2415 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

3,4209 10178,86 1907,76 59,81 34821 6526 205 14,39 49,23
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53 ТЕР12-01-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обделок на фасадах (наружные 
подо конники, пояски, балконы и др.): без 
водосточных труб

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,44
НР (1922 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (919 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада 

(без 
вычета 

проемов)

3,4209 2046,17 610,64 4,83 7000 2089 17 4,9 16,76

31 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (примыкание козырька 
к стене)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (809 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (387 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0624 49155,72 14051,29 184,55 39,5 3067 877 12 2 112,75 7,04 0,2 0,01

205465 440,61 12,39

34 ТЕР15-02-
037-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство каркаса при оштукатуривании: 
стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,3; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,94
НР (797 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (369 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,294 10662,44 3351,39 84,74 37,42 3135 985 25 11 24,98 7,34 0,21 0,06

35 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (4166 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1927 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,294 43923,78 17434,48 422,08 277,01 12914 5126 124 81 129,95 38,21 1,44 0,42

36 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (449 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (208 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,294 10178,86 1907,76 59,81 2993 561 18 14,39 4,23

33 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 3,8 95,54 363

  Итого по разделу 2 Фасад
                           Раздел 3. Цоколь
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37 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,07212
72,12/1000

44364,12 3200

30519 49,78 0,48

38 ТЕР10-01-
039-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,95
НР (1051 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (502 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,072
1,8*4/100

156787,63 13990,51 10387,39 2239,07 11289 1007 748 161 104,28 7,51 11,35 0,82

39 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 4 410,91 1644

40 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (18 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,024
2,4/100

929,62 920,43 7,38 1,96 22 22 6,55 0,16 0,01

41 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 0,3 95,54 29

42 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (540 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (250 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,024
2,4/100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 993 665 13 10 204,06 4,9 2,06 0,05

  Итого по разделу 3 Цоколь
                           Раздел 4. Проемы

                           Отделка бокового откоса
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43 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,07
НР (108 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (50 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,024
2,4/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 250 135 2 42,9 1,03 0,02

44 ТЕР10-05-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623): одним слоем с оконным 
проемом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; 
МАТ=4,84
НР (53 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,0054
0,54/100

35349,15 11003,58 116,97 191 59 1 83 0,45

45 ТЕР15-04-
005-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,49
НР (29 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0054
0,54/100

13303,36 6656,54 101,65 3,91 72 36 1 50,82 0,27 0,02

17137 14,32 0,87

46 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (791 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (402 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
грунта

0,0739 17553,47 17553,47 1297 1297 154 11,38

47 ТССЦпг-01-
01-01-039
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-039 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 12,9325
7,39*1,75

41,71 41,71 539 539

                           Отделка верхнего откоса

  Итого по разделу 4 Проемы
                           Раздел 5. Отмостка
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48 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 12,9325
7,39*1,75

58,52 58,52 757 757

49 ТЕР27-07-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,98
НР (336 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (181 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
дорожек 

и 
тротуаро

в

0,0739 21551,96 3241,19 2175,17 511,34 1593 240 161 38 26,24 1,94 3,17 0,23

50 ТЕР27-07-
002-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждый 1 см изменения толщины 
оснований добавлять или исключать к 
расценке 27-07-002-01

(100мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,97
НР (-15 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (-8 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
дорожек 

и 
тротуаро

в

-0,0739 3032,88 133,31 128,7 29,35 -224 -10 -10 -2 1,08 -0,08 0,2 -0,01

51 ТЕР27-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,09
НР (1843 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (990 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,7392 28910,12 2052,56 420,51 8,32 21370 1517 311 6 15,12 11,18 0,05 0,04

52 ТЕР27-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01

(40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; 
МАТ=7,02
НР (564 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (303 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,7392 9309,41 629,85 122,04 6882 466 90 4,64 3,43

37602 27,85 0,26

207203 78173 7026 2177 580,74 15,72

  Итого по разделу 5 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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66096

31992

7069 26,73

736 2,89

2568 9,39 0,16

4195 9,17 1,56

12364 34,8

208697 438,15 12,91

14104 23,8 0,01

3200

14756 7,96 0,82

2490 11,38

539

757

33816 16,47 0,26

305291 580,74 15,72

122004

7026

80350

66096

31992

3053

308344

55501,92

363845,92 580,74 15,72

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Теплоизоляционные работы
  Деревянные конструкции
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Автомобильные дороги
  Итого
    В том числе:

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Благоустройство (ремонтно-строительные)
  Конструкции из кирпича и блоков
  Отделочные работы
  Кровли

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

      Сметная прибыль
  Непредвиденные 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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