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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2479 - г.Оренбург ул.Кольцевая,19 - фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02
2 / 100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7 128,73 2,57 2,15 0,04

2 ТЕР10-01-
034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (825 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (394 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0377
(1.3*1.45*2) / 100

507705,43 23969,58 2706,4 347,21 19140 904 102 13 187,55 7,07 1,76 0,07

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Оконные блоки

_________783,03

_________442978
_________101064
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3 ТЕРр58-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 
0,4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,4
НР (2768 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (2027 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,753
75.3 / 100

13692,57 5160,69 39,73 15,78 10311 3886 30 12 41,41 31,18 0,08 0,06

36178 40,82 0,17

4 ТЕРр62-32-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей труб: стальных за 
2 раза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,12
НР (356 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (210 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,055
5,50 / 100

11538,14 9522,28 4,83 635 524 80,6 4,43

5 ТЕРр53-15-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт лицевой поверхности наружных 
кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 
кирпича площадью в одном месте до 1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (12000 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (9205 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно
сти стен

0,339 114756,35 48292,11 1046,09 197,27 38902 16371 355 67 397,65 134,8 1 0,34

6 ТЕРр53-14-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах: 
цементным раствором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87
НР (907 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (696 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

10 м 
трещин

3,5 423,3 354,91 1482 1242 2,71 9,49

7 ТЕР15-04-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; 
МАТ=4,8
НР (434 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (201 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада

0,69 1110,21 787,61 10,94 766 543 8 6,32 4,36

                           Окраска балконов

  Итого по разделу 1 Оконные блоки
                           Раздел 2. Наружая отделка фасадов
                           Лестница пожарная

                           Восстановление поврежденных участков кладки
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8 ТССЦ-405-
0253
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Известь строительная негашеная комовая, 
сорт I

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-405-0253 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

т -0,0131 3377,92 -44

9 ТССЦ-101-
1959
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краска водоэмульсионная ВД-АК-111р

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41

т 0,0083 46662,25 387

66136 153,08 0,34

10 ТЕРр61-20-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню и бетону 
цементно-известковым раствором: с люлек

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-20-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,94
НР (17159 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (10244 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

0,502
50.2 / 100

66031,05 51015,98 33148 25610 375,8 188,65

11 ТЕР15-04-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности: 
перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,46
НР (549 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (254 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,502
50.2 / 100

8414,2 1367,07 54,12 4224 686 27 10,07 5,06

65578 193,71

12 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных (цоколь)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (2667 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1524 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,2207
122,07 / 100

2601,08 2601,08 3175 3175 22,82 27,86

13 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (7607 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (4542 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

1,2207
122,07 / 100

26693,5 9301,04 63,48 32585 11354 77 81,6 99,61

  Итого по разделу 2 Наружая отделка фасадов
                           Раздел 3. Ремонт откосов (наружных)

  Итого по разделу 3 Ремонт откосов (наружных)
                           Раздел 4. Цоколь
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14 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -134,3 145,59 -19553

15 ТССЦ-101-
1587
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка из оцинкованной проволоки 
диаметром 2 мм крученая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97

м2 134,3 30,25 4063

16 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (10080 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4662 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

1,2207
122,07 / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 20736 12158 699 442 70,88 86,52 2,78 3,39

17 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (901 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (417 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,2207
122,07 / 100

929,62 920,43 7,38 1,96 1135 1124 9 2 6,55 8 0,01 0,01

18 ТССЦ-402-
0226
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь сухая цементная для гидроизоляции 
и герметизации помещений с высокими 
требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-
Водоstop"

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=3,24

кг 15,9 45,68 726

75267 221,99 3,4

19 ТЕРр69-16-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,01
НР (11145 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (6755 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

1,0407
104.07 / 100

85259,59 14960,35 20481,15 1266,29 88730 15569 21315 1318 126,63 131,78 8,33 8,67

  Итого по разделу 4 Цоколь
                           Раздел 5. Отмостка
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20 ТЕР06-01-
067-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Железнение поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-067-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,59
НР (3381 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1859 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

1,0407
104,07 / 100

4457,41 4061,09 14,49 4639 4226 15 28,9 30,08

116509 161,86 8,67

21 ТЕР46-04-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (77 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,094
9,4 / 100

1032,04 978,03 54,01 97 92 5 8,58 0,81

22 ТЕР46-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: металлоконструкций покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,28
НР (127 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе

мых 
конструк

ций

0,038 8154,47 3549,64 2845,24 433,31 310 135 108 16 27,1 1,03 2,1 0,08

23 ТССЦ-101-
3830
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н60-
845-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3830 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

т 0,038
38/1000

44907,92 1707

24 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм / прим. фартук

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 2 181,88 364

2799 1,84 0,08

25 ТЕР46-02-
004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж металлоконструкций покрытий

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,88
НР (58 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
демонти
рованны

х 
конструк

ций

0,05 2203,71 1338,94 600,68 46,35 110 67 30 2 10,84 0,54 0,22 0,01

  Итого по разделу 5 Отмостка
                           Раздел 6. Козырьки

  Итого по разделу 6 Козырьки
                           Раздел 7. Ремонт входа в подвал
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26 ТЕР08-02-
002-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Востановление повреждённой кладки стен 
пристройки входа в подвал

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,49
НР (818 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (475 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
перегоро
док (за 

вычетом 
проемов)

0,04 89801,56 21207,19 3150,88 810,73 3592 848 126 32 170,17 6,81 4,11 0,16

27 ТЕРр61-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню известковым раствором площадью 
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 
20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,26
НР (88 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (53 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

0,005 33002,04 26275,91 171,22 132,21 165 131 1 1 203,07 1,02 0,67

28 ТЕР46-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: металлоконструкций покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,28
НР (167 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (96 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе

мых 
конструк

ций

0,05 8154,47 3549,64 2845,24 433,31 408 177 142 22 27,1 1,36 2,1 0,11

29 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 0,05 44611,5 2231

8294 9,73 0,28

30 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,597 345,71 345,71 552 552

31 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3,058 34,59 34,59 106 106

                           Раздел 8. Вывоз мусора
  Итого по разделу 7 Ремонт входа в подвал
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32 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,655 58,52 58,52 272 272

930

255435 99130 24005 1934 783,03 12,94

72334

43919

713 2,57 0,04

20359 7,07 0,07

15106 31,18 0,06

1201 4,43

63191 144,29 0,34

45427 103,94 3,4

90100 289,28

8965 31,6 0,2

106630 131,78 8,67

9879 30,08

2071

4885 6,81 0,16

2231

658

272

371688 783,03 12,94

132300

24005

101064

72334

43919

3717

375405

67573

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

  Кровли
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  НДС 18%

  Прочие ремонтно-строительные работы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Строительные металлические конструкции
  Конструкции из кирпича и блоков

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Деревянные конструкции
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Стены (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы

  Итого по разделу 8 Вывоз мусора
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442978 783,03 12,94

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
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