
Гранд-СМЕТА

Страница 1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2119 Кровля, г. Оренбург ул.Кирова-ул.Кобозева, д7-9,34
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (6439 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7666 руб.)
СП (3680 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7666 руб.)

100 м2 покрытия 4,23 1944,48 1812,36 132,12 8225 7666 559

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (5557 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7827 руб.)
СП (4070 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7827 руб.)

100 м2 кровли 4,23 2106,22 1759,53 346,69 90,75 8909 7443 1466 384

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

_____________1017406,62
_________________140011
________________1135,84
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3 ТЕРр58-1-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (9857 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (13883 руб.)
СП (7219 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13883 руб.)

100 м2 кровли 4,23 3515,78 3199,25 316,53 82,8 14872 13533 1339 350

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (2506 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3530 руб.)
СП (1836 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3530 руб.)

100 м2 кровли 4,23 984,63 781,13 203,5 53,32 4165 3304 861 226

5 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
(разборка золошлаковой смеси)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (3945 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5977 руб.)
СП (2391 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5977 руб.)

100 т мусора 0,263
26253,6/1000/100

22725,17 22725,17 5977 5977

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
(очистка перекрытия от голубиного помёта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (2955 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (4477 руб.)
СП (1791 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4477 руб.)

100 т мусора 0,197
19690,2/1000/100

22725,17 22725,17 4477 4477

7 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканал)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (675 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (803 руб.)
СП (385 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (803 руб.)

1 м3 0,65 1963,81 1066,21 897,6 169,02 1276 693 583 110

8 ТЕРр65-35-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка вентиляционных каналов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; 
МАТ=6,45
НР (74 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (118 руб.)
СП (47 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (118 руб.)

100 м канала 0,0505
5,05/100

2540,1 2330,43 2,56 1,96 128 118

101456

9 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо (пароизоляция)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (1326 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1411 руб.)
СП (720 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1411 руб.)

100 м2 
поверхности

3,2817
328,17/100

7252,3 430,01 9,66 23800 1411 32

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия



Гранд-СМЕТА

Страница 3

10 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -401,7 55,66 -22359

11 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 401,7 22,06 8862

12 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (11576 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (12315 руб.)
СП (6281 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (12315 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

3,2817
328,17/100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 44414 12199 1705 116

13 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -13,52 2256,51 -30508

14 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 67,5989
65,63*1,03

1528,56 103329

15 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (1326 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1411 руб.)
СП (720 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1411 руб.)

100 м2 
поверхности

3,2817
328,17/100

7252,3 430,01 9,66 23800 1411 32

16 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -401,7 55,66 -22359
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17 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 401,7 22,06 8862

18 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (282 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (313 руб.)
СП (135 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (313 руб.)

100 м ходов 0,65
65 / 100

5699,62 465,72 102,95 15,78 3705 303 67 10

163912

19 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: наружных 
простых стен (востановление вентканала)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (593 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (813 руб.)
СП (455 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (813 руб.)

100 м3 кладки 0,0106
1,06/100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 6463 731 312 82

20 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону простая 
стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (1120 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1400 руб.)
СП (518 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1400 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,12928
12,928/100

16721,56 9996,07 1131,56 832,13 2162 1292 146 108

21 ТЕР15-04-014-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности: перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,46
НР (142 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (177 руб.)
СП (65 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (177 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,12928
12,928/100

8414,2 1367,07 54,12 1088 177 7

12606

22 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (28006 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (31118 руб.)
СП (13381 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (31118 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

10,53 11702,36 2925,54 277,32 29,6 123226 30806 2920 312

Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия

                           Раздел 3. Ремонт вентканала

Итого по разделу 3 Ремонт вентканала

                           Раздел 4. Монтаж стропильной системы
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23 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (9201 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12959 руб.)
СП (6739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12959 руб.)

100 м2 5,1
510 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 54162 12637 885 322

24 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (4822 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5241 руб.)
СП (2306 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5241 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

5,1
510 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 21677 5110 1229 131

25 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -561
-Ф12.р1

19,01 -10665

26 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,255 18265,13 -4658

27 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная 
(прим.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 561 22,06 12376

260573

28 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (23548 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (25596 руб.)
СП (11262 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (25596 руб.)

100 м2 кровли 5,1
510 / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 211590 24801 4613 795

29 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -622,2 253,64 -157815

Итого по разделу 4 Монтаж стропильной системы

                           Раздел 5. Покрытие кровли
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30 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 561
510*1,1

272,62 152940

31 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,2972 43613,07 12962

254487

32 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (848 руб.)
СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.)

1 слуховое окно 1 2334,99 826,26 169,19 21,65 2335 826 169 22

33 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -0,5 668,42 -334

34 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 0,4 2206,25 883

35 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 1 105,47 105

4117

                           Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель

Итого по разделу 5 Покрытие кровли

                           Раздел 6. Устройство слухового окна

Итого по разделу 6 Устройство слухового окна
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36 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (830 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (902 руб.)
СП (397 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (902 руб.)

100 м 
ограждения

0,98 17849,47 863,07 425,86 57,24 17492 846 417 56

37 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

устройство снегозадержателя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (830 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (902 руб.)
СП (397 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (902 руб.)

100 м 
ограждения

0,98 17849,47 863,07 425,86 57,24 17492 846 417 56

38 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,294 54842,51 -16124

39 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 49 545,52 26730

48044

40 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (222 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (241 руб.)
СП (106 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (241 руб.)

1 колпак 1 1912,23 240,56 4,83 1912 241 5

2240

41 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (75 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (83 руб.)
СП (36 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (83 руб.)

100 м2 проемов 0,0042
0,42 / 100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1722 74 42 9

Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель

                           Раздел 8. Зонт вентшахты

Итого по разделу 8 Зонт вентшахты

                           Раздел 9. Выход на чердак
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42 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 1 297,41 297

2130

43 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 5 345,71 345,71 1729 1729

44 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 14 34,59 34,59 484 484

45 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 19 99,84 99,84 1897 1897

4110

671703 136922 21916 3089

116670

65299

20680

129092

21536

249

99345

548888

174981

7511

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:

Итого по разделу 9 Выход на чердак

                           Раздел 10. Вывоз мусора

  Деревянные конструкции
  Стены (ремонтно-строительные)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
  Полы
  Кровли

Итого по разделу 10 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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5095

-157815

2213

1897

853672

512865

21916

140011

116670

65299

8537

862209

155197,62

1017406,6

  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Отделочные работы
  Строительные металлические конструкции
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
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