
Гранд-СМЕТА

Страница 1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2369 - г.Оренбург, ул.Кирова - ул.Кобозева д.7-9-34 Литер АА1 - фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (11892,45 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6795,69 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 5,443 2601,08 2601,08 14157,68 14157,68 22,82 124,21

2 ТЕРр68-12-
5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: 
цементно-бетонных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,48; 
ЗПМ=12,23
Благоустройство (ремонтно-строительные):
НР (11225,41 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (6122,95 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 м3 
констру

кций

1,02 25139,87 9182,04 15957,83 3323,99 25642,67 9365,68 16276,99 3390,47 77,72 79,27 16,85 17,19

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего
В том числе

________955,637
________188,609
________1392,48

                           Раздел 1. Демонтажные работы
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3 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (5779,39 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3302,51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 5,57 1963,81 1066,21 897,6 169,02 10938,42 5938,79 4999,63 941,44 8,24 45,9 1,15 6,41

52866,14 170,11 6,41

4 ТЕР08-02-
002-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Востановление повреждённой кладки стен 
пристройки входа в подвал

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,49
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (1464,08 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (850,11 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
перегоро
док (за 

вычетом 
проемов)

0,0715 89801,56 21207,19 3150,88 810,73 6420,81 1516,31 225,29 57,97 170,17 12,17 4,11 0,29

5 ТЕРр53-14-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах: 
цементным раствором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87
Стены (ремонтно-строительные):
НР (51,82 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (39,75 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

10 м 
трещин

0,2 423,3 354,91 84,66 70,98 2,71 0,54

6 ТЕР46-08-
044-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка бетонных поверхностей сжатым 
воздухом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (15690,53 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8966,02 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
поверхн

ости

516 99,08 36,2 62,88 51125,28 18679,2 32446,08 0,29 149,64

7 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование поверхности фасада

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
Отделочные работы:
НР (2050,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (948,45 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

5,16 1318,24 495,07 160,03 1,71 6802,12 2554,56 825,75 8,82 3,69 19,04 0,01 0,05

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Оштукатуривание фасада
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8 ТЕР26-01-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на 
клее и дюбелями холодных поверхностей: 
наружных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,48
Теплоизоляционные работы:
НР (7702,36 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4801,47 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

5,16 2633,28 1932,71 42,53 5,87 13587,72 9972,78 219,45 30,29 16,06 82,87 0,03 0,15

9 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86
Кровли

м3 26,3 1528,56 40201,13

10 ТССЦ-101-
2205
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2205 1 квартал 2016 г. МАТ=3,87
Кровли

10 шт. 361,2 12 4334,4

11 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по 
камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
Отделочные работы:
НР (42610,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19707,45 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштука
туривае

мой 
поверхн

ости

5,16 16986,59 9960,23 572,9 362,13 87650,8 51394,79 2956,16 1868,59 70,88 365,74 2,78 14,34

53 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Отделочные работы:
НР (73113,03 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (33814,78 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

5,16
516 / 100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 226646,7 89961,92 2177,93 1429,37 129,95 670,54 1,44 7,43
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54 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47
Отделочные работы

м2 -557,3
-Ф1.р1

145,59 -81137,31

12 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Закрепление стеклотканевой щелочной 
сетки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
Полы:
НР (2085,72 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1131,61 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхн

ости

5,16 7252,3 430,01 9,66 37421,87 2218,85 49,85 3,45 17,8

13 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01
Полы

м2 -631,6 55,66 -35154,86

14 ТССЦ-101-
3375
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Фасадная стеклотканевая щелочестойкая 
сетка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3375 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18
Полы

м2 557,3 71,58 39891,53

55 ТЕР15-04-
048-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отделка фасадов мелкозернистыми 
декоративными покрытиями из 
минеральных или полимерминеральных 
пастовых составов на латексной основе по 
подготовленной поверхности с лесов и 
земли, состав с наполнителем: из 
микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-048-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
МАТ=2,12
Отделочные работы:
НР (23227,84 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10742,88 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
отделыв
аемой 

поверхно
сти

5,16
516 / 100

25867,26 5626,9 145,45 133475,06 29034,8 750,52 36,69 189,32
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15 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование поверхности фасада

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
Отделочные работы:
НР (2050,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (948,45 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхн

ости

5,16 1318,24 495,07 160,03 1,71 6802,12 2554,56 825,75 8,82 3,69 19,04 0,01 0,05

16 ТЕР15-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Высококачественная штукатурка 
фасадов декоративным раствором по 
камню: стен гладких

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,17
Отделочные работы:
НР (100733,1 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (46589,06 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштука
туривае

мой 
поверхн

ости

5,16 35286,31 24040,27 638,4 362,13 182077,36 124047,8 3294,14 1868,59 165,88 855,94 2,78 14,34

17 ТЕР15-04-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; 
МАТ=4,8
Отделочные работы:
НР (3251,26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1503,71 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада

5,16 1110,21 787,61 10,94 5728,68 4064,07 56,45 6,32 32,61

57 ТЕР15-04-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности: 
перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,46
Отделочные работы:
НР (5643,26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2610,01 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

5,16
516 / 100

8414,2 1367,07 54,12 43417,27 7054,08 279,26 10,07 51,96

18 ТССЦ-405-
0253
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Известь строительная негашеная 
комовая, сорт I

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-405-0253 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04
Отделочные работы

т -0,098 3377,92 -331,04
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19 ТССЦ-101-
1959
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краска водоэмульсионная ВД-АК-111р

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41
Отделочные работы

т 0,062 46662,25 2893,06

600784,63 1026,44 7,92

20 ТЕР46-08-
044-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка бетонных поверхностей сжатым 
воздухом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (860,55 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (491,74 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
поверхн

ости

28,3 99,08 36,2 62,88 2803,96 1024,46 1779,5 0,29 8,21

21 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование поверхности фасада

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
Отделочные работы:
НР (112,46 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (52,01 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

0,283 1318,24 495,07 160,03 1,71 373,06 140,1 45,29 0,48 3,69 1,04 0,01

22 ТЕР26-01-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на 
клее и дюбелями холодных поверхностей: 
наружных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,48
Теплоизоляционные работы:
НР (144,79 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (90,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,097 2633,28 1932,71 42,53 5,87 255,43 187,47 4,13 0,57 16,06 1,56 0,03

23 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86
Кровли

м3 0,485 1528,56 741,35

Итого по разделу 2 Оштукатуривание фасада
                           Раздел 3. Оштукатуривание откосов
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24 ТССЦ-101-
2205
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2205 1 квартал 2016 г. МАТ=3,87
Кровли

10 шт. 6,7 12 80,4

56 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Отделочные работы:
НР (4009,88 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1854,57 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,283
28.3 / 100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 12430,43 4933,96 119,45 78,39 129,95 36,78 1,44 0,41

58 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47
Отделочные работы

м2 30,56 145,59 4449,23

59 ТССЦ-101-
3375
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Фасадная стеклотканевая щелочестойкая 
сетка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3375 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18
Полы

м2 30,56 71,58 2187,48

25 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по 
камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
Отделочные работы:
НР (2336,98 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1080,86 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштука
туривае

мой 
поверхн

ости

0,283 16986,59 9960,23 572,9 362,13 4807,21 2818,75 162,13 102,48 70,88 20,06 2,78 0,79

26 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Закрепление стеклотканевой щелочной 
сетки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
Полы:
НР (114,39 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (62,06 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхн

ости

0,283 7252,3 430,01 9,66 2052,4 121,69 2,73 3,45 0,98
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27 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01
Полы

м2 -35,64 55,66 -1983,72

28 ТССЦ-101-
3375
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Фасадная стеклотканевая щелочестойкая 
сетка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3375 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18
Полы

м2 28,8 71,58 2061,5

29 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование поверхности фасада

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
Отделочные работы:
НР (112,46 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (52,01 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхн

ости

0,283 1318,24 495,07 160,03 1,71 373,06 140,1 45,29 0,48 3,69 1,04 0,01

30 ТЕР15-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Высококачественная штукатурка 
фасадов декоративным раствором по 
камню: стен гладких

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,17
Отделочные работы:
НР (5524,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2555,18 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштука
туривае

мой 
поверхн

ости

0,283 35286,31 24040,27 638,4 362,13 9986,03 6803,4 180,67 102,48 165,88 46,94 2,78 0,79

60 ТЕР15-04-
048-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отделка фасадов мелкозернистыми 
декоративными покрытиями из 
минеральных или полимерминеральных 
пастовых составов на латексной основе по 
подготовленной поверхности с лесов и 
земли, состав с наполнителем: из 
микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-048-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
МАТ=2,12
Отделочные работы:
НР (1273,93 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (589,19 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
отделыв
аемой 

поверхно
сти

0,283
28.3 / 100

25867,26 5626,9 145,45 7320,43 1592,41 41,16 36,69 10,38
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31 ТЕР15-04-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; 
МАТ=4,8
Отделочные работы:
НР (178,31 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (82,47 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада

0,283 1110,21 787,61 10,94 314,19 222,89 3,1 6,32 1,79

32 ТССЦ-405-
0253
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Известь строительная негашеная 
комовая, сорт I

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-405-0253 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04
Отделочные работы

т -0,0351 3377,92 -118,57

33 ТССЦ-101-
1959
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краска водоэмульсионная ВД-АК-111р

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41
Отделочные работы

т 0,0034
3,4/1000

46662,25 158,65

61 ТЕР15-04-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности: 
перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,46
Отделочные работы:
НР (309,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (143,15 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,283
28.3 / 100

8414,2 1367,07 54,12 2381,22 386,88 15,32 10,07 2,85

34 ТЕРр58-10-
5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: отливов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (140,96 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (103,24 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,03 23678,27 6617,53 38,68 710,35 198,53 1,16 53,1 1,59

39753,33 54,2 0,41Итого по разделу 3 Оштукатуривание откосов
                           Раздел 4. Устройство отмостки
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35 ТЕР27-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
песчано-гравийной смеси, дресвы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,28
Автомобильные дороги:
НР (849,66 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (456,43 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
материа

ла 
основан

ия (в 
плотном 

теле)

0,153 19318,28 1841,84 17311,84 2747,71 2955,7 281,8 2648,71 420,4 15,72 2,41 14,81 2,27

36 ТССЦ-408-
0200
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь песчано-гравийная природная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=12,09
Кровли

м3 15,3 769,89 11779,32

37 ТЕР11-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий: бетонных 
толщиной 30 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,93
Полы:
НР (4939,28 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2679,82 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрыти

я

1,02 19378,1 4692,41 1615,02 459,11 19765,66 4786,26 1647,32 468,29 40,43 41,24 2,84 2,9

38 ТЕР11-01-
015-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий: на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять 
или исключать к расценке 11-01-015-01

(ПЗ=19 (ОЗП=19; ЭМ=19 к расх.; ЗПМ=19; МАТ=19 к 
расх.; ТЗ=19; ТЗМ=19))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,93; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,93
Полы:
НР (3197,13 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1734,61 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрыти

я

1,02 44775,13 2623,46 973,04 711,05 45670,63 2675,93 992,5 725,27 22,61 23,06 3,61 3,68

62 ТЕРр69-16-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,01
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (10923,78 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (6620,47 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

1,02
102 / 100

85259,59 14960,35 20481,15 1266,29 86964,78 15259,56 20890,77 1291,62 126,63 129,16 8,33 8,5

104509,03 129,16 8,5Итого по разделу 4 Устройство отмостки
                           Раздел 5. Устройство козырька
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39 ТЕР06-01-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,01
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
НР (162,05 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (89,13 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,0028 490878,45 66736,05 22165,17 5606,23 1374,46 186,86 62,06 15,7 535,5 1,5 28,49 0,08

40 ТЕР27-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
песчано-гравийной смеси, дресвы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,28
Автомобильные дороги:
НР (18,88 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (10,14 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
материа

ла 
основан

ия (в 
плотном 

теле)

0,0034 19318,28 1841,84 17311,84 2747,71 65,68 6,26 58,86 9,34 15,72 0,05 14,81 0,05

63 ТЕР08-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,51; 
ЗПМ=12,23; МАТ=10
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (100,85 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (58,56 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
основани

я

0,34 1309,63 274,56 249,77 44,39 445,27 93,35 84,92 15,09 2,3 0,78 0,29 0,1

64 ТССЦ-408-
0141
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных 
растворов средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0141 1 квартал 2016 г. МАТ=10,01
Конструкции из кирпича и блоков

м3 -0,408
-Ф2.р1

651,05 -265,63

41 ТССЦ-408-
0200
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь песчано-гравийная природная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=12,09
Автомобильные дороги

м3 0,34 769,89 261,76
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42 ТЕР11-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий: бетонных толщиной 
30 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,93
Полы:
НР (121,06 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (65,68 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,025 19378,1 4692,41 1615,02 459,11 484,45 117,31 40,38 11,48 40,43 1,01 2,84 0,07

43 ТЕР11-01-
015-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий: на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять 
или исключать к расценке 11-01-015-01

(ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к 
расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,93; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,93
Полы:
НР (98,98 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (53,7 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,025 56558,06 3313,84 1229,1 898,17 1413,95 82,85 30,73 22,45 28,56 0,71 4,56 0,11

44 ТЕР06-01-
015-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка закладных деталей весом: до 4 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,15
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
НР (262,13 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (144,17 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,01144 68683,82 28611,96 258,39 29,6 785,74 327,32 2,96 0,34 215,82 2,47 0,15

45 ТЕР09-03-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж стоек козырька

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,04; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,78
Строительные металлические конструкции:
НР (117,31 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (98,61 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,09528 3709,95 1404,74 2035,4 379,62 353,48 133,84 193,93 36,17 10,47 1 1,91 0,18

46 ТССЦ-101-
5202
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Стойка 100х4

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5202 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35
Строительные металлические конструкции

т 0,09528 26282,4 2504,19
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47 ТЕР09-03-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж балок, прогонов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,17; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,25
Строительные металлические конструкции:
НР (243,87 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (204,99 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,12564 6453,31 2149,3 3403,89 663,72 810,79 270,04 427,66 83,39 16,02 2,01 3,35 0,42

48 ТССЦ-101-
5202
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Балка, прогон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5202 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35
Строительные металлические конструкции

т 0,12564 26282,4 3302,12

49 ТЕР12-01-
007-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровелного покрытия из 
профилированного настила НС21-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,49
Кровли:
НР (379,83 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (181,66 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,034 62813,56 12044,23 462,76 98,7 2135,66 409,5 15,73 3,36 90,85 3,09 0,5 0,02

50 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36
Кровли

т -0,296 43613,07 -12909,47

51 ТССЦ-101-
3857
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С21-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3857 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25
Кровли

т 0,0084 41801,7 351,13

52 прайс лист Конек плоский L=1,5м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
прайс лист  
Кровли

шт. 1 500 500

3930,48 12,57 0,98

578262,25 184581,88 31453,48 4026,93 1392,48 24,22

Итого по разделу 5 Устройство козырька
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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149326,32

74255,04

955637,22 1392,48 24,22

801843,61 1392,48 24,22

362226,89

31453,48

188608,81

149326,32

74255,04

8018,44

809862,05

145775,17

955637,22 1392,48 24,22

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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