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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Бр. Коростелевых, д. 63
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость __________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр61-10-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по 
камню и бетону с земли и лесов: цементно-
известковым раствором площадью 
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 
до 20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; 
МАТ=5,94
НР (19424 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (11596 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

1,205
(106,9+13,6) / 100

31575,24 24058,98 5,37 38048 28991 6 188,25 226,84

2 ТЕРр62-25-
7
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под 
окраску перхлорвиниловыми красками 
простых с земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; 
МАТ=5,17
НР (8826 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5192 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
обработа

нной 
поверхно

сти

4,413
(427,71+13,6) / 100

7943,33 2941,07 10,42 35054 12979 46 23,6 104,15

3 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (6528 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3019 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

4,2771
427,71 / 100

10178,85 1907,76 59,81 43536 8160 256 14,39 61,55

_________449,11

_________298566
__________57990

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. фасад

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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4 ТЕР13-03-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, первый 
слой(цоколь)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,58
НР (357 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (249 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,454
45,4 / 100

2377,36 1139,47 66,29 1,47 1079 517 30 1 7,43 3,37 0,01

5 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (413 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (295 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,14
(1,1*2,66*4+1,1*2,1*1) / 100

4210,79 4210,79 590 590 36,28 5,08

6 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (755 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (540 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,05 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 1205 1050 155 29 179,3 8,97 3,97 0,2

7 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (3360 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2824 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

14 595,23 347,82 111,92 8333 4869 1567 2,4 33,6

8 ТЕР09-04-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка дверного доводчика к 
металлическим дверям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; 
МАТ=5,01
НР (555 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (466 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 шт. 5 182,5 160,82 17,57 913 804 88 1,11 5,55

9 ТССЦ-101-
6899
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доводчик дверной гидравлический TS-68 с 
зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6899 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82

шт. 5 1489,24 7446

10 ТССЦ-202-
0041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим

Дверь металлическая, утепленная, 
окрашенная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-202-0041 1 квартал 2016 г. МАТ=5,72

т 0,34
0,068*5

145935,79 49618

11 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки, ручки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 1 297,41 297
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250517 449,11 0,2

186119 57960 2148 30 449,11 0,2

40217

24181

69068 226,84

49072 104,15

53083 61,55

1685 3,37

3798 14,05 0,2

73514 39,15

297

250517 449,11 0,2

126011

2148

57990

40217

24181

2505

253022

45544

298566 449,11 0,2

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Строительные металлические конструкции
  Деревянные конструкции
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Итоги по смете:
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Проемы (ремонтно-строительные)

Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 фасад
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
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