
Гранд-СМЕТА

Страница 1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРр65-14-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 
100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-14-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88
НР (6153 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (9766 руб.)
СП (3906 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9766 руб.)

100 м 
трубопровода

1,2
120/100

8539,46 8137,96 117,96 10247 9766 142

2 ТЕРр65-3-17
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-3-17 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23
НР (93 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (147 руб.)
СП (59 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (147 руб.)

100 шт. арматуры 0,01 17549,62 13284,84 4264,78 1444,24 175 133 42 14

20632

_________________554,48

Итого по разделу 1 Демонтажные работы.

Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Спортивная, д. 19

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           Раздел 1. Демонтажные работы.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

______________410414,62
__________________80892
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3 ТЕР16-02-002-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром: 80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-002-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,3; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,58
НР (9697 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (9895 руб.)
СП (5541 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (9895 руб.)

100 м 
трубопровода

1,2 61828,99 8190,68 825,9 55,28 74195 9829 991 66

4 ТССЦ-301-1224
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, 
хомуты
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11

кг 30 42,45 1274

5 ТЕР16-07-005-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром: до 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-07-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
МАТ=6,75
НР (1003 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1023 руб.)
СП (573 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1023 руб.)

100 м 
трубопровода

1,2 1267,77 852,31 317,86 1521 1023 381

6 ТЕР16-04-002-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром: 32 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,64
НР (54634 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (55749 руб.)
СП (31219 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (55749 руб.)

100 м 
трубопровода

3 23107,47 17651,93 3081,02 931,07 69322 52956 9243 2793

7 ТССЦ-507-0588
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления 
среднего типа, наружным диаметром 25 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0588 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53

10 м -28,14 168,22 -4734

8 ТССЦ-507-3356
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3356 1 квартал 2016 г. МАТ=1,81

м 281,4 59,39 16712

9 ТССЦ-507-2838
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Хомутики для крепления труб
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-2838 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31

100 шт. 3 563,63 1691

                           Раздел 2. Водопровод В1, Т3, Т4
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10 ТЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; 
МАТ=2,98
НР (2357 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (3061 руб.)
СП (1469 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3061 руб.)

10 м 
трубопровода

6 7440,13 510,11 126,8 44641 3061 761

11 ТССЦ-104-0162
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубки из вспененного полиэтилена 
(пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77

м -66 425,89 -28109

12 ТССЦ-101-2466
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Краска «Армофиниш»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73

л -8,628 920,2 -7939

21 ТССЦ-104-1022
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука 
K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 42 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-1022 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03

м 66 240,94 15902

14 ТЕР16-05-001-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-05-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,38
НР (763 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (779 руб.)
СП (436 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (779 руб.)

1 шт. 2 1281,94 385,73 63,59 3,91 2564 771 127 8

15 прайс лист Задвижка Гранар Kr-11  80мм
(МАТ=1,03 к расх.)

шт. 2 10098,8 20198

16 ТЕР18-06-007-06
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка фильтров диаметром : 80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-06-007-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,14
НР (204 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (208 руб.)
СП (116 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (208 руб.)

10 фильтров 0,1
1/10

28050,67 2041,68 902,64 43,42 2805 204 90 4

                           Водомерный узел
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17 ТЕР16-02-002-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром: 80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-002-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,3; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,58
НР (171 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (174 руб.)
СП (97 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (174 руб.)

100 м 
трубопровода

0,02115 61828,99 8190,68 825,9 55,28 1308 173 17 1

18 ТЕР16-06-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-06-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,76
НР (55 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (56 руб.)
СП (31 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (56 руб.)

1 счетчик 
(водомер)

1 3748,98 56,38 4,83 3749 56 5

19 ТЕР16-02-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром: 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,52; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (10 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (10 руб.)
СП (6 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (10 руб.)

100 м 
трубопровода

0,002 23688,48 5209,12 358,14 29,6 47 10 1

20 ТЕР16-02-002-06
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром: 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,27; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,49
НР (24 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (24 руб.)
СП (13 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (24 руб.)

100 м 
трубопровода

0,00366 45357,59 6693,11 615,54 41,46 166 24 2

323733

225735 78006 11802 2886

75162

43468

20632

295412

28321

344365

135927

11802

80892

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

                           водомерная вставка

Итого по разделу 2 Водопровод В1, Т3, Т4

  Теплоизоляционные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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75162

43468

3444

347809

62605,62

410414,62

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете


	ЛСР 13 граф

