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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2457 Смета г. Орск, ул.Строителей 8 (Фасад) кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016г.___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (5664 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3237 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 2,5923
2,1063+0,486

2601,08 2601,08 6743 6743 22,82 59,16

2 ТЕРр58-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж обделок из листовой стали 
(поясков, сандриков, отливов, карнизов) 
шириной: до 0,4 м

(МАТ=0 к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,4
НР (2084 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1526 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,567 5200,42 5160,69 39,73 15,78 2949 2926 23 9 41,41 23,48 0,08 0,05

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтажные работы

______751811,04
_________164006
________1194,85
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3 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (188 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (135 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,048 5640,03 5402,36 237,67 183,45 271 260 11 9 46,11 2,21 0,93 0,04

4 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02
2/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7 128,73 2,57 2,15 0,04

23509 87,42 0,13

6 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (7148 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4150 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

1,4 7383,68 5490,29 33,84 10337 7686 47 43,5 60,9

47 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (61290 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (28347 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

7,422
7,021+0,401

16986,59 9960,23 572,9 362,13 126074 73925 4252 2688 70,88 526,07 2,78 20,63

48 ТЕР15-04-
029-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка сетки прим.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,33
НР (13454 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6223 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
отделыв
аемой 

поверхно
сти

7,422
7,021+0,401

6979,47 2262,06 63 3,91 51802 16789 468 29 17,27 128,18 0,02 0,15

49 ТССЦ-101-
2135
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клейстер готовый

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ=25,85

кг -178,1 29,99 -5341

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Фасад
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50 ТССЦ-101-
1814
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей столярный сухой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7

кг -3,711 52,97 -197

51 ТССЦ-101-
0622
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Миткаль «Т-2» суровый (суровье)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77

10 м -97,75 297,83 -29113

53 ТССЦ-101-
5292
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, 
плотность 75 г/м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61

м2 222,66
210,63+12,03

18,31 4077

52 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (5477 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2533 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,422
7,021+0,401

929,62 920,43 7,38 1,96 6900 6831 55 15 6,55 48,61 0,01 0,07

54 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 96,5 95,54 9220

55 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (11327 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5239 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

7,422
7,021+0,401

10178,86 1907,76 59,81 75547 14159 444 14,39 106,8

394494 870,56 20,85

17 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (312 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (144 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,423 929,62 920,43 7,38 1,96 393 389 3 1 6,55 2,77 0,01

  Итого по разделу 2 Фасад
                           Раздел 3. Цоколь
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18 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 5,5 95,54 525

19 ТЕР15-02-
019-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен

(20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,89
НР (4903 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2268 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,423 69183,93 13923,37 668,55 565,76 29265 5890 283 239 103,78 43,9 3,74 1,58

20 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (5994 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2772 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,423 43923,78 17434,48 422,08 277,01 18580 7375 179 117 129,95 54,97 1,44 0,61

22 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (646 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (299 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,423 10178,86 1907,76 59,81 4306 807 25 14,39 6,09

23 ТЕР08-01-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; 
МАТ=4,81
НР (1864 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1082 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,8
80/100

25135,27 2504,95 1085,66 20108 2004 869 20,1 16,08

24 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,10637
106,37/1000

44364,12 4719

98179 123,81 2,19  Итого по разделу 3 Цоколь
                           Раздел 4. Проемы



Гранд-СМЕТА

Страница 5

25 ТЕР10-01-
034-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (783 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (374 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0464
2,32*2/100

418533,66 18623,48 2231,61 130,25 19420 864 104 6 145,72 6,76 0,66 0,03

26 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (40 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,054
(2,2+3,2)/100

929,62 920,43 7,38 1,96 50 50 6,55 0,35 0,01

27 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 0,7 95,54 67

28 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (1214 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (562 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,054
(2,2+3,2)/100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 2233 1496 28 22 204,06 11,02 2,06 0,11

29 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,07
НР (242 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (112 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,054
(2,2+3,2)/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 563 303 4 42,9 2,32 0,02

                           Отделка бокового откоса

                           Отделка верхнего откоса
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30 ТЕР10-05-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623): одним слоем с оконным 
проемом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; 
МАТ=4,84
НР (99 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (47 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,01
1/100

35349,15 11003,58 116,97 353 110 1 83 0,83

31 ТЕР15-04-
005-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,49
НР (26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,01
1/100

6651,68 3328,27 50,82 1,96 67 33 1 25,41 0,25 0,01

26283 21,53 0,14

32 ТЕР09-03-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж вертикальных связей в виде ферм 
для пролетов: до 24 м при высоте здания до 
25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,93
НР (1259 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1059 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,23836
0,118*2*1,01

11016,89 7171,06 2360,39 486,02 2626 1709 563 116 56,11 13,37 2,45 0,58

33 ТССЦ-201-
0843
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструкции стальные индивидуальные 
решетчатые сварные массой до 0,1 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

т 0,2384 51052,52 12171

34 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (318 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (267 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,1086
5,43*2/100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 496 458 30 3 32,59 3,54 0,12 0,01

35 ТССЦ-101-
3827
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н35-
750-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 0,08145
10,86*7,5/1000

43730,83 3562

  Итого по разделу 4 Проемы
                           Раздел 5. Козырек К1 2шт.
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36 ТССЦ-101-
4639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8х29 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19

10 шт. 9,2
4,6*2

14,93 137

37 ТЕР15-04-
030-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,53
НР (442 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (204 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,06 10710,38 9194,64 17,02 1,96 643 552 1 71,06 4,26 0,01

38 ТЕР09-05-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Постановка болтов: высокопрочных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,61; 
МАТ=9,54
НР (437 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (367 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
болтов

0,28
0,14*2

4522,13 2262,43 84,49 1266 633 24 16,1 4,51

39 прайс Анкер шуруп  HUS-H 10х65/-/5

(МАТ=1,06 к расх.)

шт 28
14*2

74,02 2073

40 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (374 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (179 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0288
1,44*2/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1416 405 5 1 112,75 3,25 0,2 0,01

29296 28,93 0,6

56 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,69
НР (5306 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (3216 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

0,9663 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 50535 6974 13982 1065 64,78 62,6 7,5 7,25

59057 62,6 7,25

435177 159679 21428 4327 1194,85 31,16

131113

64530

  Итого по разделу 5 Козырек К1 2шт.
                           Раздел 6. Отмостка

  Итого по разделу 6 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
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15644 59,16

6559 23,48 0,05

1306 4,78 0,08

44690 76,98

449762 935,59 23,15

4719

21076 7,59 0,03

8232 21,42 0,59

12171

5531 3,25 0,01

2073

59057 62,6 7,25

630820 1194,85 31,16

254070

21428

164006

131113

64530

6308

637128

114683,04

751811,04 1194,85 31,16

  Отделочные работы

  Непредвиденные 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Прочие ремонтно-строительные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Теплоизоляционные работы
  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Кровли
  Полы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Конструкции из кирпича и блоков
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