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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2251 крыша Орск, ул.Новосибирская, 72
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 кв 2016г._____________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (5099 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2914 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

3,3493
334,93 / 100

1944,48 1812,36 132,12 6513 6070 443 15,9 53,25

2 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 719 718 1 309,3 6,19

3 ТЕРр56-9-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (218 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (156 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02 15564,02 15564,02 311 311 134,1 2,68

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтаж.

_________532351
__________79464
_________631,51
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4 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (4400 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (3222 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

3,3493
334,93 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 7054 5893 1161 304 15,16 50,78 0,46 1,54

5 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж кобылок

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (775 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (370 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

0,364 2562,31 2340,46 221,85 23,73 933 852 81 9 19,27 7,01 0,12 0,04

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (705 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (427 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,047 22725,17 22725,17 1068 1068 214,32 10,07

35768 129,98 1,58

7 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил ( контрбрус, кобылка)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (4877 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2330 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

1,834
0,364+1,47

11702,36 2925,54 277,32 29,6 21462 5365 509 54 24,09 44,18 0,15 0,28

8 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0036 62045,77 -223

9 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (3168 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1515 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

3,35
335 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 14239 3357 808 86 7,84 26,26 0,13 0,44

  Итого по разделу 1 Демонтаж.
                           Раздел 2. Кровля.
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10 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,1675 18265,13 -3059

11 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -368,5 19,01 -7005

12 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка подкровельная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 368,5 9,25 3409

13 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (5541 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (4058 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 3,071
(335-27,9) / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 32614 7610 533 194 21,35 65,57 0,32 0,98

14 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (749 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (549 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,279
27,9 / 100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 4216 1031 73 24 31,83 8,88 0,44 0,12

15 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (6776 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4224 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

4,86
486/100

2434,79 1809,06 607,36 1,71 11833 8792 2952 8 13,16 63,96 0,01 0,05
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16 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 163,2 89,31 14575

17 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (15468 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7398 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

3,35
335 / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 138986 16291 3030 522 38,53 129,08 0,79 2,65

18 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -408,7 253,64 -103663

19 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 368,5
335*1,1

272,62 100460

20 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 26 181,88 4729

21 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (165 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (79 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,38 5699,62 465,72 102,95 15,78 2166 177 39 6 3,8 1,44 0,08 0,03

22 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22
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23 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 1 2206,25 2206

24 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0128
0,8*0,8*2/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249 226 130 28 142,68 1,83 10,92 0,14

25 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замок)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 2 297,41 595

26 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (479 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (229 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,5668
56,68 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 10117 489 241 32 6,67 3,78 0,29 0,16

27 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов с обшивкой 
профлистом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (9239 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4414 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,576
57,6 / 100

36078,99 17821,19 443,92 20781 10265 256 143 82,37

28 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,6106 8567,27 -5231
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29 ТССЦ-101-
3847
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-899-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3847 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25

т 0,323
5,6*57,6/1000

41801,7 13502

30 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (1346 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (734 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4 2566,27 382,55 10265 1530 3,15 12,6

31 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром: 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -6,12 1406,1 -8605

32 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 6,12 166,02 1016

33 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Установка вакуумного клапана

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41
НР (590 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (322 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4 424,02 167,55 1696 670 1,38 5,52

34 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (635 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (363 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,2908
29,08 / 100

2601,08 2601,08 756 756 22,82 6,64

35 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен 
(вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (2401 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1110 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,2908
29,08 / 100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 4940 2896 167 105 70,88 20,61 2,78 0,81
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36 ТЕР15-04-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности: 
перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,46
НР (318 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (147 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,2908
29,08 / 100

8414,2 1367,07 54,12 2447 398 16 10,07 2,93

37 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (423 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 4 1912,23 240,56 4,83 7649 962 19 1,93 7,72

38 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,152 43613,07 -6629

39 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,0268
4*(5,6+7,8)/2/1000

44364,12 1189

40 ТССЦ-201-
0779
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы от 
0,1 до 0,5 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57

т 0,0912
0,1824/2

52125,65 4754

41 ТЕР15-04-
030-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: больших (кроме кровель), 
количество окрасок 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,52
НР (68 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (31 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,054 3273,29 1579,87 17,02 1,96 177 85 1 12,21 0,66 0,01
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42 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Установка снегозадержателей трубчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (537 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (257 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,635
63,5 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 11334 548 270 36 6,67 4,24 0,29 0,18

43 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,1905 54842,51 -10447

44 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 32 545,52 17457

45 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 2,304
11,52*0,2

345,71 345,71 797 797

46 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 9,216
11,52*0,8

34,59 34,59 319 319

                           мусор
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47 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 11,52 99,84 99,84 1150 1150

410911 501,53 6,06

343491 78013 13334 1451 631,51 7,64

66703

36484

16279 59,89

64005 131,42 2,64

685 2,68

77673 150,09 0,71

2200 10,07

-6878

120074 171,08 3,43

37408 63,96 0,05

113962

7364 18,12

11640 24,2 0,81

1116

1150

446678 631,51 7,64

252144

13334

79464

66703

36484

4467

451145

81206

532351 631,51 7,64

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Итого по разделу 2 Кровля.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Строительные металлические конструкции
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Отделочные работы
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Деревянные конструкции
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Полы
  Кровли

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Теплоизоляционные работы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
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Инвестор:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

М.П.

Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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