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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 018.03.16-АС
Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23
НР (111 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (158 руб.)
СП (79 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (158 руб.)

100 коробок 0,01 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 167 154 13 4

2 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23
НР (71 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (101 руб.)
СП (51 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (101 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,018
1,2*1,5/100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 102 98 4 3

_______________526126,6
_________________139873
________________1092,29

Капитальный ремонт фасада  многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г.Орск, ул.Машиностроителей, д. 47

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           Раздел 1. фасад

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           демонтаж



Гранд-СМЕТА

Страница 2

3 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.)
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)

100 коробок 0,02
0,01*2

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12

4 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (148 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (212 руб.)
СП (106 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (212 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0504
(1,2*2,1*2) / 100

4210,79 4210,79 212 212

5 ТССЦпг-01-01-01-
042
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусор строительного с погрузкой транспортерами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,973 82,12 82,12 80 80

6 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,973 99,84 99,84 97 97

7 ТЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (393 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (437 руб.)
СП (188 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (437 руб.)

100 м2 проемов 0,018
(1,2*1,5) / 100

507705,43 23969,58 2706,4 347,21 9139 431 49 6

8 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (1210 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1753 руб.)
СП (1017 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1753 руб.)

1 м2 проема 5,04
1,2*2,1*2

595,24 347,82 111,92 3000 1753 564

                           монтаж
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9 ТССЦ-101-2004
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пружины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2004 1 квартал 2016 г. МАТ=7,02

компл. 2 72,94 146

11 ТССЦ-203-8147
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН 
ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 5,04 5603,97 28244

12 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (1349 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1686 руб.)
СП (624 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1686 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,06
(4,2*0,4+2,16*2) / 100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 2481 1662 32 24

13 ТЕР15-04-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (267 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (334 руб.)
СП (124 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (334 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,06
(4,2*0,4*1+2,16*2) / 100

9920,92 5567,1 76,99 3,42 595 334 5

14 ТЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных 
стенах толщиной до 0,51 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,44
НР (29 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (32 руб.)
СП (14 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (32 руб.)

100 п.м 0,012
(1,2*1) / 100

14024,37 2640,82 82,73 7,95 168 32 1

15 ТССЦ-101-2911
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13

м 1,2 411,94 494

16 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (158 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (198 руб.)
СП (73 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (198 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,0192
((4,2+5,4)*0,2) / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 326 191 11 7
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17 ТЕР15-04-019-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную с подготовкой поверхности откосы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=3,85
НР (29 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (36 руб.)
СП (13 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (36 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0192
(4,2*0,2+5,4*0,2) / 100

4523,99 1873,39 39,34 87 36 1

18 ТЕРр58-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; 
МАТ=3,4
НР (44 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (62 руб.)
СП (32 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (62 руб.)

100 м 0,012
1,2*1/100

13692,57 5160,69 39,73 15,78 164 62

19 ТЕРр61-10-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов: цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест более 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94
НР (41976 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (62650 руб.)
СП (25060 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (62650 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности

2,604
(628,35*0,4+60,44*0,15) / 100

31575,24 24058,98 5,37 82222 62650 14

20 ТЕРр62-25-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками простых с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17
НР (13775 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (20258 руб.)
СП (8103 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (20258 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

6,8879
(628,35+60,44) / 100

7943,33 2941,07 10,42 54713 20258 72

21 ТЕР15-04-019-07
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную по подготовленной поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=3,47
НР (8838 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11048 руб.)
СП (4088 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11048 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

6,289544
(628,35+0,6044) / 100

3715,91 1756,59 29,51 23371 11048 186

24 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (86 руб.)
СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (86 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,085
8,5 / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 369 86 7
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25 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (32083 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (34498 руб.)
СП (18629 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (34498 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

6,2835
628,35 / 100

7383,68 5490,29 33,84 46395 34498 213

412355

26 ТЕРр51-4-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 
0,7 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-4-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (1635 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (2554 руб.)
СП (919 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (2554 руб.)

100 ям 0,04
0,02*2

63860,29 63860,29 2554 2554

27 ТЕР09-03-012-12
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-012-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,17; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,88
НР (82 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (119 руб.)
СП (69 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (119 руб.)

1 т конструкций 0,092
0,046*2

3965,5 863,19 2157,95 437,1 365 79 199 40

28 ТССЦ-103-1522
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1522 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

м 10,36
2,59*2*2

302,2 3131

29 ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,07
НР (86 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (108 руб.)
СП (48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (108 руб.)

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,00448
0,224*2/100

395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 1770 92 62 16

30 ТЕР09-03-013-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж вертикальных связей в виде ферм для 
пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,93
НР (759 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1100 руб.)
СП (638 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1100 руб.)

1 т конструкций 0,1436
0,0718*2

11016,89 7171,06 2360,39 486,02 1582 1030 339 70

Итого по разделу 1 фасад

                           Раздел 2. Входная группа.
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31 ТССЦ-201-8063
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,1436
0,0718*2

41784,56 6000

32 ТЕР09-03-022-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж оконных фонарных покрытий из 
поликарбонатных и акриловых плит с боковыми 
планками, профилями и резиновыми прокладками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-022-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,17; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,2
НР (1279 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1853 руб.)
СП (1075 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1853 руб.)

100 м2 0,0972
(4,86*2) / 100

32356,71 15534,91 16577,83 3533,12 3145 1510 1611 343

33 ТССЦ-101-4506
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм цветной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4506 1 квартал 2016 г. МАТ=2,22

м2 9,72
4,86*2

333,89 3245

35 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,0007
Ф1.р1

43613,07 31

36 ТЕР15-04-032-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска суриком стальных обделок на фасадах без 
водосточных труб
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-032-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
НР (39 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (49 руб.)
СП (18 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (49 руб.)

100 м2 фасада 
(без вычета 

проемов)

0,0584
0,0292*2

1136 847,54 7,38 1,96 66 49

37 ТЕРр69-2-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сверление отверстий: в кирпичных стенах 
электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина 
стен 0,5 кирпича
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23
НР (72 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (109 руб.)
СП (44 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (109 руб.)

100 отверстий 0,16
0,08*2

758,35 684,15 74,2 121 109 12

38 ТССЦ-101-4473
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х130 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4473 1 квартал 2016 г. МАТ=4,97

шт. 16
8*2

20,48 328

29101Итого по разделу 2 Входная группа.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:



Гранд-СМЕТА

Страница 7

275392 139348 3634 525

104794

61269

2047

80

97

10425

55314

42547

240

149258

76591

469

97107

5108

1904

31

237

441455

132410

3634

139873

104794

61269

4415

445870

80256,6

526126,6

Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________

  Конструкции из кирпича и блоков
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Кровли

      ФОТ

  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Перевозка грузов автотранспортом
  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции
  Отделочные работы
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Погрузо-разгрузочные работы

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Прочие ремонтно-строительные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Накладные расходы
Сметная прибыль
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