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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада  ногоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Орск, ул.Новосибирская, д.72
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 018.03.16-АС
Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (315 руб.)
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (315 руб.)

100 коробок 0,02 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7

2 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23
НР (59 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (84 руб.)
СП (42 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (84 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,015
1,0*1,5/100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 85 81 4 3

                           Раздел 1. фасад

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           демонтаж

______________366984,72
__________________88659
_________________689,28
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3 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.)
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)

100 коробок 0,02
0,01*2

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12

4 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (174 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (248 руб.)
СП (124 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (248 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0588
(1,4*2,1*2) / 100

4210,79 4210,79 248 248

5 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,6
8*0,2

345,71 345,71 553 553

6 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 6,4
8*0,8

34,59 34,59 221 221

7 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 8 99,84 99,84 799 799

8 ТЕР10-01-034-06
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (507 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (563 руб.)
СП (242 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (563 руб.)

100 м2 проемов 0,03
(1,0*1,5*2) / 100

418533,66 18623,48 2231,61 130,25 12556 559 67 4

                           мусор

                           монтаж
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9 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (720 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1043 руб.)
СП (605 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1043 руб.)

1 м2 проема 3
1,0*1,5*2

595,24 347,82 111,92 1786 1043 336

10 ТССЦ-101-0961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в 
алюминиевом корпусе
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97

шт. 2 1910,09 3820

11 ТССЦ-101-0956
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Петля накладная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0956 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

шт. 8
4*2

53,07 425

12 ТССЦ-202-0041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дверной блок металлический утепленный  
окрашенный двупольный
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-202-0041 1 квартал 2016 г. МАТ=5,72

т 0,136
0,068*2

145935,79 19847

13 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (1403 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1754 руб.)
СП (649 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1754 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,0624
(15,6*0,4) / 100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 2581 1729 33 25

14 ТЕР15-04-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (278 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (347 руб.)
СП (128 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (347 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0624
(15,6*0,4) / 100

9920,92 5567,1 76,99 3,42 619 347 5

15 ТЕР15-02-006-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню откосов при 
ширине: до 200 м плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,83; 
МАТ=6,22
НР (667 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (834 руб.)
СП (309 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (834 руб.)

100 м откосов 0,108
10,8 / 100

10294,82 7724,59 19,04 1112 834 2
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16 ТЕР15-04-019-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную с подготовкой поверхности откосы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=3,85
НР (32 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (40 руб.)
СП (15 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (40 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0216
(10,8*0,2) / 100

4523,99 1873,39 39,34 98 40 1

17 ТЕРр58-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; 
МАТ=3,4
НР (73 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (103 руб.)
СП (54 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (103 руб.)

100 м 0,02
2 / 100

13692,57 5160,69 39,73 15,78 274 103 1

18 ТЕРр61-10-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов: цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест более 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94
НР (25018 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (37340 руб.)
СП (14936 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (37340 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности

1,552
(377,67*0,4+27,58*0,15) / 100

31575,24 24058,98 5,37 49005 37340 8

19 ТЕРр62-25-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками простых с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17
НР (8106 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11920 руб.)
СП (4768 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (11920 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

4,053
(377,67+27,58) / 100

7943,33 2941,07 10,42 32194 11920 42

20 ТЕР15-04-019-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную с подготовкой поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=3,85
НР (5660 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7075 руб.)
СП (2618 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7075 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

3,7767
377,67 / 100

4523,99 1873,39 39,34 17086 7075 149

21 ТЕР13-03-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, первый 
слой(цоколь)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,58
НР (217 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (314 руб.)
СП (151 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (314 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,2758
27,58 / 100

2377,36 1139,47 66,29 1,47 656 314 18
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23 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: эмалью ПФ-133
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
НР (88 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (128 руб.)
СП (61 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (128 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,09
9 / 100

3629,27 1426,51 86,43 2,94 327 128 8

24 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (18381 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (19765 руб.)
СП (10673 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (19765 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

3,6
360 / 100

7383,68 5490,29 33,84 26581 19765 122

269343

25 ТЕРр51-4-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 
0,7 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-4-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (1635 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (2554 руб.)
СП (919 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (2554 руб.)

100 ям 0,04
0,02*2

63860,29 63860,29 2554 2554

26 ТЕР09-03-012-12
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-012-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,17; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,88
НР (82 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (119 руб.)
СП (69 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (119 руб.)

1 т конструкций 0,092
0,046*2

3965,5 863,19 2157,95 437,1 365 79 199 40

27 ТССЦ-103-1522
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1522 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

м 10,36
2,59*2*2

302,2 3131

28 ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,07
НР (543 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (679 руб.)
СП (299 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (679 руб.)

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,0282
(1,41*2) / 100

395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 11140 579 388 100

Итого по разделу 1 фасад

                           Раздел 2. Входная группа.
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29 ТЕР09-03-013-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж вертикальных связей в виде ферм для 
пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,93
НР (759 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1100 руб.)
СП (638 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1100 руб.)

1 т конструкций 0,1436
0,0718*2

11016,89 7171,06 2360,39 486,02 1582 1030 339 70

30 ТССЦ-201-8063
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,1436
0,0718*2

41784,56 6000

32 ТЕР09-03-022-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж оконных фонарных покрытий из 
поликарбонатных и акриловых плит с боковыми 
планками, профилями и резиновыми прокладками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-022-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,17; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,2
НР (1279 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1853 руб.)
СП (1075 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1853 руб.)

100 м2 0,0972
(4,86*2) / 100

32356,71 15534,91 16577,83 3533,12 3145 1510 1611 343

33 ТССЦ-101-4506
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм цветной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4506 1 квартал 2016 г. МАТ=2,22

м2 9,72
4,86*2

333,89 3245

35 ТЕР15-04-032-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска суриком стальных обделок на фасадах без 
водосточных труб
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-032-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
НР (39 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (49 руб.)
СП (18 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (49 руб.)

100 м2 фасада 
(без вычета 

проемов)

0,0584
0,0292*2

1136 847,54 7,38 1,96 66 49

38583

202917 88055 4994 604

66241

38767

2444

774

799

13305

48572

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные)

Итого по разделу 2 Входная группа.

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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33378

401

88959

45068

1500

55635

5108

11982

307925

109868

4994

88659

66241

38767

3079

311004

55980,72

366984,72

  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Конструкции из кирпича и блоков
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Отделочные работы

Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
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