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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 1920 Оренбург, ул.Брестская, д.16-1 лифт 9 эт. 4 шт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _________________________________ руб.
      строительных работ ______________________________ руб.
      монтажных работ ________________________________ руб.
      прочих _________________________________________ руб.
      оборудования ___________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРмр01-01-010-
03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройства вводного, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (1884 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2771 руб.)
СП (1330 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2771 руб.)

1 устройство 4
1*4

713,62 692,83 2854 2771

                           Раздел 1. Монтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           Машинное помещение

________________5078766

_________________623867
________________2804068
__________________55821
________________1236995

________________4463,15

_________________207155
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2 ТЕРмр01-01-002-
05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,84; 
ЗПМ=12,23; МАТ=12,23
НР (19679 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (28940 руб.)
СП (13891 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (28940 руб.)

1 шт. 4
1*4

8827,47 6705,83 1920,46 529,19 35310 26823 7682 2117

3 ТЕРмр01-02-011-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подлебедочной рамы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (1452 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2136 руб.)
СП (1025 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2136 руб.)

1 рама 4
1*4

549,98 533,96 2200 2136

4 ТЕРмр01-01-006-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена станции управления лифта, количество 
этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; 
МАТ=12,23
НР (25911 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (38104 руб.)
СП (18290 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (38104 руб.)

1 станция 4
1*4

9844,34 9525,95 32,57 39377 38104 130

5 ТЕРмр01-01-009-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена тягового каната
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (30121 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (44295 руб.)
СП (21262 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (44295 руб.)

1 канат 12
3*4

3801,94 3691,26 45623 44295

6 ТЕРмр01-01-009-
02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройство стяжки канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (6211 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9134 руб.)
СП (4384 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9134 руб.)

1 устройство 4
1*4

2352,08 2283,59 9408 9134

7 ТЕРмр01-01-009-
03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; 
МАТ=12,23
НР (3280 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4824 руб.)
СП (2316 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4824 руб.)

1 ограничитель 4
1*4

1257,78 1206 15,58 5031 4824 62
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8 ТЕРмр01-01-009-
04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена каната ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (4472 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6576 руб.)
СП (3156 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6576 руб.)

1 канат 4
1*4

1693,25 1643,96 6773 6576

9 ТЕРмр01-01-009-
05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена натяжного устройство каната ограничителя 
скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (2809 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4131 руб.)
СП (1983 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4131 руб.)

1 устройство 4
1*4

1063,64 1032,7 4255 4131

10 ТЕРмр01-02-001-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выверка направляющих кабины (противовеса), 
длиной 2 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (15192 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22341 руб.)
СП (10724 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22341 руб.)

1 направляющая 
длиной 2 м

8
2*4

2876,38 2792,6 23011 22341

11 ТЕРмр01-02-001-
02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта 
добавлять к расценке 01-02-001-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (14972 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22018 руб.)
СП (10569 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22018 руб.)

2 м высоты 
подъема

50,8
((8*2,8+3,7+1,3-2)*4) / 2

446,39 433,43 22677 22018

12 ТЕРмр01-01-024-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена металлического каркаса кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; 
МАТ=12,23
НР (11707 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (17216 руб.)
СП (8264 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (17216 руб.)

1 каркас 4
1*4

4480,53 4303,98 47,4 17922 17216 190

13 ТЕРмр01-01-004-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 
400 кг без доработки рамы пола
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
МАТ=12,23
НР (25873 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (38049 руб.)
СП (18264 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (38049 руб.)

1 кабина 4
1*4

9854,56 9512,13 57,1 39418 38049 228

                           Шахта, приямок
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14 ТЕРмр01-01-030-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена противовеса при подвеске: трехканатной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; 
МАТ=12,23
НР (8294 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (12197 руб.)
СП (5855 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (12197 руб.)

1 противовес 4
1*4

3153,81 3049,18 13,15 12615 12197 53

15 ТЕРмр01-01-005-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 
500 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; 
МАТ=12,23
НР (103353 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (151989 руб.)
СП (72955 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (151989 руб.)

1 дверь 36
9*4

4458,58 4221,92 109,96 160509 151989 3959

16 ТЕРмр01-01-012-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (22499 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (33087 руб.)
СП (15882 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (33087 руб.)

1 аппарат 36
9*4

946,6 919,08 34078 33087

17 ТЕРмр01-02-002-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка смазывающего устройства
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; 
МАТ=12,23
НР (5012 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (7371 руб.)
СП (3538 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7371 руб.)

1 устройство 8
2*4

952,2 921,41 3,15 7618 7371 25

18 ТЕРмр01-01-015-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, работа 
лифтов: одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (7334 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (10786 руб.)
СП (5177 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (10786 руб.)

1 датчик 16
4*4

694,3 674,12 11109 10786

19 ТЕРмр01-02-012-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (3662 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5385 руб.)
СП (2585 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5385 руб.)

1 шунт 36
9*4

154,1 149,57 5548 5385
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20 ТЕРмр01-04-003-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Балансировка системы «кабина-противовес»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; 
МАТ=12,23
НР (5719 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8411 руб.)
СП (4037 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8411 руб.)

1 система 4
1*4

2173,17 2102,83 7,23 8693 8411 29

21 ТЕРмр01-01-036-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена подвесного кабеля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (13004 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19123 руб.)
СП (9179 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19123 руб.)

1 кабель 12
3*4

1641,39 1593,57 19697 19123

22 ТЕРмр01-01-023-
02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: противовеса
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,23
НР (17622 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (25915 руб.)
СП (12439 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (25915 руб.)

1 м 
направляющих

106
(2,8*9+1,3)*4

254,45 244,48 2,63 26972 25915 279

23 ТЕРмр01-01-014-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена балки дверей кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (4561 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6708 руб.)
СП (3220 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6708 руб.)

1 балка 4
1*4

1727,37 1677,1 6909 6708

24 ТЕРмр01-01-035-
12
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23
НР (1752 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2576 руб.)
СП (1236 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2576 руб.)

1 этаж 36
9*4

73,75 71,55 2655 2576

25 ТЕРм11-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=6,5
НР (406 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (597 руб.)
СП (287 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (597 руб.)

1 шт. 4
1*4

158,95 149,33 636 597

                           Диспетчеризация
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26 ТЕРм11-08-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Присоединение к приборам электрических проводок 
под винт с изготовлением колец
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,95
НР (360 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (529 руб.)
СП (254 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (529 руб.)

100 концов жил 0,4
0,1*4

1522,67 1323,04 609 529

27 ТЕРр67-4-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выключателей, розеток
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (58 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (80 руб.)
СП (42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (80 руб.)

100 шт. 0,12
0,03*4

665,68 665,68 80 80

28 ТЕРр67-4-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23
НР (293 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (407 руб.)
СП (212 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (407 руб.)

100 шт. 0,56
0,14*4

728,02 720,35 7,67 5,87 408 404 4 3

29 ТЕРм08-03-591-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа при 
открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,99
НР (325 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (401 руб.)
СП (209 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (401 руб.)

100 шт. 0,08
(2*4) / 100

5467,49 5008,67 93,47 5,87 437 401 7

30 ТССЦ-503-0471
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49

шт. 8
2*4

76,4 611

31 ТЕРм08-03-591-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный неутопленного типа 
при открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,93
НР (296 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (366 руб.)
СП (190 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (366 руб.)

100 шт. 0,08
(2*4) / 100

5029,09 4579,65 93,47 5,87 402 366 7

32 ТССЦ-509-1441
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38

шт. 8
2*4

41,53 332

                           Электромонтажные работы
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33 ТЕРм08-03-593-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильник местного освещения
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,76
НР (4495 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5549 руб.)
СП (2885 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5549 руб.)

100 шт. 0,56
0,14*4

11340,23 9889,67 148,31 19,69 6351 5538 83 11

34 ТССЦ-509-0760
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильники НББ 01-60
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

шт. 56
14*4

212,68 11910

35 ТССЦ-509-0741
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лампы накаливания электрические осветительные 
общего назначения биспиральные криптоновые типа 
БК220-230-100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88

10 шт. 5,6
1,4*4

82,61 463

36 ТЕРм08-01-081-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов до 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,88
НР (1081 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1334 руб.)
СП (694 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1334 руб.)

1 шт. 8
2*4

226,7 158,75 59,26 7,95 1814 1270 474 64

37 ТЕРм08-10-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 
проводов и кабелей осветительных сетей (приямок, 
шахта, машинное помещение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; 
МАТ=14,79
НР (2114 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2610 руб.)
СП (1357 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2610 руб.)

100 м 1,28
(32*4) / 100

2520,06 2039,23 198,64 3226 2610 254

38 ТССЦ-103-1177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72

шт. 224 0,99 222

39 ТССЦ-103-1396
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида 
(НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91

м 129,5 21,01 2721
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40 ТЕРм08-02-412-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 
до 35 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,8
НР (1290 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1592 руб.)
СП (828 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1592 руб.)

100 м 1,28
(32*4) / 100

1481,85 1231,68 88,86 11,86 1897 1577 114 15

41 ТССЦ-501-8212
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и 
сечением 6,0 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03

1000 м 0,128
(32*4) / 1000

104174,17 13334

42 ТЕРм08-02-390-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,43
НР (2569 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3171 руб.)
СП (1649 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3171 руб.)

100 м 1,4
0,35*4

2643,13 2263,16 118,29 1,96 3700 3168 166 3

43 ТССЦ-509-1831
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66

м 140
35*4

20,68 2895

44 ТЕРм08-02-399-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,35
НР (442 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (546 руб.)
СП (284 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (546 руб.)

100 м 1,4
0,35*4

456,25 387,69 14,83 1,96 639 543 21 3

45 ТССЦ-501-8482
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 
сечением 1,5 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55

1000 м 0,14
0,035*4

24951,61 3493

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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46 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (516 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (759 руб.)
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (759 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,32
0,08*4

2370,91 2370,91 759 759

47 ТЕР15-04-006-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (292 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (365 руб.)
СП (135 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (365 руб.)

100 м2 покрытия 0,32
0,08*4

1147,44 1138,25 7,38 1,96 367 364 2 1

48 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61

т 0,0042 47396,95 199

49 ТЕРр61-1-5
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки потолков 
цементно-известковым раствором при толщине 
намета: до 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,95
НР (984 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1468 руб.)
СП (587 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1468 руб.)

100 м2 
поверхности

0,32
0,08*4

6529,5 4522,53 86,9 67,02 2089 1447 28 21

50 ТЕР15-04-005-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям потолков, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,51
НР (569 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (711 руб.)
СП (263 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (711 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,32
0,08*4

5172,33 2218,89 46,01 1,96 1655 710 15 1

51 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (1418 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2086 руб.)
СП (834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2086 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,88
0,22*4

2370,91 2370,91 2086 2086

52 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (650 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (812 руб.)
СП (300 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (812 руб.)

100 м2 покрытия 0,88
0,22*4

929,62 920,43 7,38 1,96 818 810 6 2
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53 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61

т 0,0114 47396,95 540

54 ТЕРр61-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-
известковым раствором при толщине намета: до 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,95
НР (2155 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3217 руб.)
СП (1287 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3217 руб.)

100 м2 
поверхности

0,88
0,22*4

5491,74 3592,32 81,81 63,11 4833 3161 72 56

55 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (1402 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1752 руб.)
СП (648 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1752 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,88
0,22*4

4670,92 1988,35 41,17 1,96 4110 1750 36 2

56 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (1454 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1547 руб.)
СП (789 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1547 руб.)

100 м2 стяжки 0,32
0,08*4

12306,76 4585,64 354,08 250,59 3938 1467 113 80

57 ТЕР11-01-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,93
НР (194 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (206 руб.)
СП (105 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (206 руб.)

100 м2 покрытия 0,04
0,01*4

19378,1 4692,41 1615,02 459,11 775 188 65 18

58 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
НР (157 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (228 руб.)
СП (109 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (228 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,32
0,08*4

1814,64 713,25 43,22 1,47 581 228 14

                           Проемы
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59 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (188 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (269 руб.)
СП (135 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (269 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,064
(1,6*4) / 100

4210,79 4210,79 269 269

60 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (604 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (863 руб.)
СП (432 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (863 руб.)

100 коробок 0,04
(1*4) / 100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 964 840 124 23

61 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (1440 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2087 руб.)
СП (1210 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2087 руб.)

1 м2 проема 6
1,5*4

595,23 347,82 111,92 3571 2087 672

62 ТССЦ-201-8062
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали 
толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5

т 0,12
30*4/1000

62943,21 7553

63 ТССЦ-101-0952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Защелки врезные с ручками и корпусом из 
алюминиевого сплава
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

компл. 4
1*4

295,69 1183

64 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (54 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (78 руб.)
СП (37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (78 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1536
(1,6*2,4*4) / 100

2169,48 507,79 43,22 1,47 333 78 7

65 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23
НР (440 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (629 руб.)
СП (315 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (629 руб.)

100 коробок 0,04
(1*4) / 100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 667 615 52 14
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66 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23
НР (78 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (112 руб.)
СП (56 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (112 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,02
(0,5*4) / 100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 113 108 5 4

67 ТЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,41
НР (503 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (559 руб.)
СП (240 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (559 руб.)

100 м2 проемов 0,02
0,005*4

520857,78 27615,83 2797,07 347,21 10417 552 56 7

68 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (1799 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2249 руб.)
СП (832 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2249 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,08
0,02*4

41355,39 27701,81 526,43 406,4 3308 2216 42 33

69 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (127 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (159 руб.)
СП (59 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (159 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,08
0,02*4

4670,92 1988,35 41,17 1,96 374 159 3

70 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы (люк)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (614 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (890 руб.)
СП (516 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (890 руб.)

1 м2 проема 2,56
0,8*0,8*4

595,23 347,82 111,92 1524 890 287

71 ТССЦ-203-0232
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Люки трудносгораемые с обшивкой полотна 
асбестовым картоном и защитой оцинкованной 
сталью полотен и коробок однопольные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 2,56
0,8*0,8*4

3073,08 7867
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72 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 4
1*4

297,41 1190

73 ТЕРр69-19-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в приямке)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88
НР (1218 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1845 руб.)
СП (738 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1845 руб.)

1 м3 бетона 1,52
0,38*4

2312,04 1213,83 1098,21 3514 1845 1669

74 ТЕРр57-10-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,91
НР (475 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (699 руб.)
СП (377 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (699 руб.)

100 мест 0,08
0,02*4

12658,68 8642,7 525,18 99,92 1013 691 42 8

75 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (237 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (296 руб.)
СП (110 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (296 руб.)

100 м2 покрытия 0,32
0,08*4

929,62 920,43 7,38 1,96 297 295 2 1

76 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61

т 0,004
0,001*4

47396,95 190

77 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (510 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (637 руб.)
СП (236 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (637 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,32
0,08*4

4670,92 1988,35 41,17 1,96 1495 636 13 1

78 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (545 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (580 руб.)
СП (296 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (580 руб.)

100 м2 стяжки 0,12
0,03*4

12306,76 4585,64 354,08 250,59 1477 550 42 30

                           Приямок
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79 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (86 руб.)
СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (86 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,12
0,03*4

1814,64 713,25 43,22 1,47 218 86 5

80 ТЕР46-03-007-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (178 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (212 руб.)
СП (102 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (212 руб.)

1 м3 0,04
0,01*4

12537,81 3616,41 8921,4 1680,28 502 145 357 67

81 ТЕРр61-2-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,94
НР (1591 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2375 руб.)
СП (950 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2375 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности

0,08
0,02*4

37229,06 29546,95 171,22 132,21 2978 2364 14 11

82 ТЕР46-03-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,97
НР (219 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (261 руб.)
СП (125 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (261 руб.)

1 м3 заделки 0,04
0,01*4

13632,69 6516,76 119,26 545 261 5

83 ТЕР15-04-024-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,78
НР (173 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (216 руб.)
СП (80 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (216 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,08
0,02*4

5153,75 2699,16 26,7 1,96 412 216 2

84 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (4279 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5349 руб.)
СП (1979 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5349 руб.)

100 м2 покрытия 5,8
(145*4) / 100

929,62 920,43 7,38 1,96 5392 5338 43 11

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов

                           Шахта лифта
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85 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61

т 0,0754 47396,95 3574

86 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (9234 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11543 руб.)
СП (4271 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11543 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

5,8
(145*4) / 100

4670,92 1988,35 41,17 1,96 27091 11532 239 11

87 ТЕРр62-31-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, 
подоконных отливов, металлических балок, прогонов 
и других мелких покрытий за один раз с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,88
НР (869 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1278 руб.)
СП (511 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1278 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,6
0,15*4

3651,54 2129,24 5,58 2191 1278 3

88 ТЕР09-06-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж обрамления проемов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,58
НР (3881 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (5624 руб.)
СП (3262 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (5624 руб.)

1 т конструкций 0,5
0,125*4

12348,25 11152,54 962,41 96,62 6174 5576 481 48

89 ТССЦ-201-0775
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
без отверстий и сборосварочных операций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03

т 0,5
0,125*4

45560,99 22780

90 ТЕР11-01-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,93
НР (581 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (618 руб.)
СП (315 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (618 руб.)

100 м2 покрытия 0,12
0,03*4

19378,1 4692,41 1615,02 459,11 2325 563 194 55

                           Пороги шахты
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91 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (86 руб.)
СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (86 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,12
0,03*4

1814,64 713,25 43,22 1,47 218 86 5

92
О

Коммерческое 
предложение 
2016 г.

Лифт пассажирский энергоэффективный г/п 400 
кг; 9остановок; огнестойкость ДШ Е-30 (Комплект 
оборудования: концентратор (Блок лифтовой 
УКЛ/УЛ );  звуковой комплект кабины "ЗКК"; 
монтажный комплектЛБ 6.0;  комплект кабелей) с 
доставкой

шт. 4
1*4

701016,95 2804068

93 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,4
0,5*0,2*4

345,71 345,71 138 138

94 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,6
0,5*0,8*4

34,59 34,59 55 55

95 ТССЦпг-03-21-01-
015
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1
0,5*2

117,04 117,04 117 117

4248218

96 ТЕРп01-14-025-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (16747 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (30449 руб.)
СП (9744 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (30449 руб.)

1 лифт 2
1*2

15224,64 15224,64 30449 30449

                           Оборудование

                           Мусор

Итого по разделу 1 Монтажные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.
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97 ТЕРп01-14-025-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать или 
добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (-329 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-598 руб.)
СП (-191 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-598 руб.)

1 остановка -2
-1*2

298,78 298,78 -598 -598

55821

3585140 621146 18792 2721

426270

292629

207155

1236995

2804068

55821

4304039

141134

18792

623867

2804068

426270

292629

774727

5078766

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого Оборудование

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Накладные расходы
Сметная прибыль
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(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________
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