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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2818 Докучаева -17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1 кв 2016г.____________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов (рубероид 4 слоя )

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (15777 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9015 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

11,459
(942,9+101+102) / 100

1817,69 1639,06 178,63 20829 18782 2047 14,38 164,78

2 ТЕР16-07-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Демонтаж  воронок водосточных

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних 
санитарно-технических устройств (водопровода, 
газопровода, канализации, водостоков, отопления, 
вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,44
НР (496 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (283 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
воронка

3 209,33 167,84 41,49 0,78 628 504 124 2 1,176 3,53 0,004 0,01

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

Раздел 1. Демонтажные работы

________1753,65

_____1750275,12
_________230315
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3 ТЕР10-01-
039-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Демонтаж. Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: в каменных 
стенах, площадь проема до 3 м2

(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,95
НР (221 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (106 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0189
(0,7*0,9*3) / 100

19502,32 11192,41 8309,91 1791,25 369 212 157 34 83,424 1,58 9,08 0,17

4 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (219 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (125 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,0189 14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 269 232 37 29 103,91 1,96 7,74 0,15

5 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.(фартуки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79
НР (5626 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (4120 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

7,64
(63+53+15+81+276+276) / 100

1038,14 1037,23 0,91 7931 7924 7 9,1 69,52

66015 241,37 0,33

6 ТЕР12-01-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее 
приготовлением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=16,3
НР (6009 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2874 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

11,459 4092,72 570,04 19,32 46898 6532 221 4,46 51,11

7 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (21228 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10153 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

11,459
(942,9+101+102) / 100

41722,95 1974,04 321,06 39,5 478103 22621 3679 453 14,36 164,55 0,2 2,29

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Устройство новой кровли(машинные помещения и выходы на кровлю,балконные плиты верхнего этажа)
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8 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -1329 152,7 -202938

9 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -1306 179,21 -234048

10 ТССЦ-101-
3358
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Флексоизол ТКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3358 1 квартал 2016 г. МАТ=3,82

м2 1306 132,82 173463

11 ТССЦ-101-
3359
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Флексоизол ХКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3359 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

м2 1329 112,96 150124

12 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
(кровля+ парапет)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (39585 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (18932 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

11,459
(942,9+101+102) / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 117448 39368 16297 3659 27,22 311,91 1,94 22,23

13 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
(толщина 30 мм)

(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к 
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (20732 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9915 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

11,459
(942,9+101+102) / 100

7417,27 1893,2 306,22 73,38 84994 21694 3509 841 15 171,89 0,45 5,16
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14 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,43
НР (16743 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8008 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

2,55 54766,94 7004,61 736,79 132,21 139656 17862 1879 337 52,21 133,14 0,67 1,71

15 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -482 179,21 -86379

16 ТССЦ-101-
3358
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Флексоизол ТКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3358 1 квартал 2016 г. МАТ=3,82

м2 482 132,82 64019

17 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев (с 
антисептированием)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
НР (329 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (157 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

0,1325 10930,23 2757,25 187,22 1448 365 25 22,5 2,98

18 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,39
НР (38510 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (18418 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите

ля

104 2157,89 346,48 231,91 56,01 224421 36034 24119 5825 3,04 316,16 0,34 35,36

19 ТЕР16-07-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка воронок водосточных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,44
НР (1240 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (708 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
воронка

3 1094,26 419,61 103,72 1,96 3283 1259 311 6 2,94 8,82 0,01 0,03

                           Внутренний водосток
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20 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (1346 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (734 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4 2566,28 382,55 10265 1530 3,15 12,6

21 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -6,12 1406,1 -8605

22 ТССЦ-302-
1320
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубопроводы из стальных электросварных 
труб с гильзами для отопления и 
водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 4 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-1320 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м 25 393,48 9837

23 ТССЦ-301-
1224
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11

кг 39,264 42,45 1667

24 ТЕРр62-31-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных стен, 
парапетов, зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, прогонов и 
других мелких покрытий: за два раза с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; 
МАТ=2,95
НР (160 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (94 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,09 4517,88 2618,93 5,58 407 236 1 20,75 1,87

                           Лестницы лифтовых шахт

                           Водоприемные чаши
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25 ТЕРр62-31-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных стен, 
парапетов, зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, прогонов и 
других мелких покрытий: за два раза с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; 
МАТ=2,95
НР (432 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (254 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,243 4517,88 2618,93 5,58 1098 636 1 20,75 5,04

26 ТЕР07-01-
037-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Герметизация герметиком полууретоновым

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-01-037-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,08; 
МАТ=3,99
НР (8139 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4768 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
шва

3,9
390 / 100

7351,28 2107,96 1834,86 28670 8221 7156 15,9 62,01

1233301 1242,08 66,78

27 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

494,48 126,21 20,41 4,89 1 0,03

28 ТЕР46-03-
017-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов 
балок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; 
МАТ=5,57
НР (2293 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1310 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,792
55*0,12*0,12

8819,41 3447,27 84,82 6985 2730 67 28,88 22,87

29 ТЕР46-03-
017-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2(штроба)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,77
НР (5912 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3378 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,792 15854,84 8886,68 194,9 12557 7038 154 75,22 59,57

                           Герметизация

  Итого по разделу 2 Устройство новой кровли(машинные помещения и выходы на кровлю,балконные плиты верхнего 
этажа)
                           Раздел 3. Ремонт кладки парапета, 55 м
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30 ТЕР07-01-
037-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Заполнение вертикальных швов стеновых 
панелей: цементным раствором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-01-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,08; 
МАТ=5,92
НР (7222 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4231 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
шва

2,35
235 / 100

8547,09 3104,34 2742,05 20086 7295 6444 23,7 55,7

31 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (8809 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4213 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

2,55
255 / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 26136 8761 3627 814 27,22 69,41 1,94 4,95

32 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к 
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (4614 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2207 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

2,55
255 / 100

7417,27 1893,2 306,22 73,38 18914 4828 781 187 15 38,25 0,45 1,15

128868 245,8 6,1

33 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (497 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (418 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

2,07
0,69*1*3

595,24 347,82 111,92 1232 720 232 2,4 4,97

34 ТССЦ-203-
8146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок дверной стальной внутренний 
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 
31173-2003)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 2,07
0,69*3

6881,64 14245

16392 4,97

  Итого по разделу 3 Ремонт кладки парапета, 55 м

                           Ремонт стыков между панелями

                           Ремонт стяжки

  Итого по разделу 4 Монтаж двери Д1, 3 шт
                           Раздел 5. Козырек К-1 (3 шт)

                           Раздел 4. Монтаж двери Д1, 3 шт
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35 ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж каркаса металлического для 
козырька

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,08
НР (932 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (784 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,1527
50,9*3/1000

13832,49 8087,45 3607,71 756,43 2112 1235 551 116 63,28 9,66 3,82 0,58

36 ТССЦ-201-
0755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

т 0,1527
50,9*3/1000

55080,35 8411

37 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (56 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (39 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,08 4338,96 1015,58 86,43 2,94 347 81 7 7,66 0,61 0,02

38 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (905 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (761 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,258
(8,6*3) / 100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 2364 1171 908 141 35,5 9,16 2,61 0,67

39 ТССЦ-101-
4570
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4570 1 квартал 2016 г. МАТ=3,79

м2 25,8
8,6*3

283,42 7312

24023 19,43 1,25

1154558 217871 72341 12444 1753,65 74,46

208034

106006

78670 249,18 0,15

6639 12,35 0,04

  Итого по разделу 5 Козырек К-1 (3 шт)
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
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2630 4,56 0,17

17677 69,52

1231761 1256,42 72,85

15244 12,6

2447 6,91

73116 117,71

39972 23,79 1,25

442 0,61

1468598 1753,65 74,46

864346

72341

230315

208034

106006

14686

1483284

266991,12

1750275,12 1753,65 74,46

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Кровли

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Строительные металлические конструкции

  Деревянные конструкции
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