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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2015г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2817 Достоевского 10.канализ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016г.___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр65-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (6945 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (4410 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро

вода с 
фасонны

ми 
частями

1,04
104 / 100

10618,32 10536,51 81,81 63,11 11043 10958 85 66 85,3 88,71 0,32 0,33

2 ТЕРр65-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (323 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (205 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро

вода с 
фасонны

ми 
частями

0,06
6 / 100

8539,29 8498,39 40,9 31,55 512 510 2 2 68,8 4,13 0,16 0,01

23437 92,84 0,34

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

Раздел 1. Демонтаж изношенных трубопроводов

 Итого по разделу 1 Демонтаж изношенных трубопроводов
Раздел 2. Канализация

_______84640,22
__________21390
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3 ТЕР16-04-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,34
НР (548 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (313 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,06 19907,57 9309,97 22,84 3,91 1194 559 1 64,24 3,85 0,02

4 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
НР (9109 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5205 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

1,04 29878,41 8927,41 53,2 9,91 31074 9285 55 10 61,6 64,06 0,05 0,05

5 ТССЦ-301-
1224
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11

кг 3,284
0,14*6+104*0,0235

42,45 139

47582 67,91 0,05

43962 21312 143 78 160,75 0,39

16925

10132

23437 92,84 0,34

47582 67,91 0,05

71019 160,75 0,39

22507

143

21390

16925

10132

710

71729

12911,22

84640,22 160,75 0,39

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Итого

  Итого по разделу 2 Канализация
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:


	ЛСР 17 граф

