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Приложение №__. 

«СОГЛАСОВАНО» 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________  
_______________________________ 
«___»  ________________  201_ года 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской                     
области» 
_______________М.С. Сидоров  
«___»  __________  201_ года 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

Оренбургская область, Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 74. 
 

№п/п Наименование Содержание 
1.  Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо-

зяйства Оренбургской области» 
2.  Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по ад-

ресу: Оренбургская область, Пономаревский район, с. 
Пономаревка, ул. Ленинская, д. 74. 

3.  Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года № 617-п  

4.  Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много-
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора 

5.  Вид строительства Капитальный ремонт 
6.  Технико-экономические пока-

затели по зданию 
Год постройки - 1966 год; 
Площадь здания всего – 355,2 м2; 
В том числе: 
Площадь помещений – 335,80 м2; 
Этажность – 2 этажей;  
Количество подъездов - 1; 
Материал стен – деревянные; 
Тип кровли -  скатная; 
Материал кровли – волнистые асбестоцементные ли-
сты. 

7.  Стадии проектирования  1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада  многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Пономаревский район, 
с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 74. 

  2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов. 

3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт. 
4. Разработка сметной документации. 
5. Прохождение экспертизы сметной документации. 

8.  Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-
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мерных работ и визуального обследования фасада  
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Пономаревский район, с. По-
номаревка, ул. Ленинская, д. 74. 

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи-
ком задание на проектирование. 
3. Проект капитального ремонта фасада  многоквартир-

ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. 
Ленинская, д. 74. 

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи-
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
фасада  многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Пономаревский район, 
с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 74. 

5. Предоставление экспертного заключения по опреде-
лению достоверности определения сметной стоимости 
по капитальному ремонту фасада  многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об-
ласть, Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. Ле-
нинская, д. 74. 

9.  Требования к составу выполня-
емых работ 

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра-
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова-
нию и разработке проектно-сметной документации. 
2. Визуальное обследование конструкций здания долж-
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных кон-
струкций зданий и сооружений». 
Целью визуального обследования является оценка тех-
нического состояния крыши, внутридомовой инженер-
ной системы теплоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, холодного водоснабжения, горячего водо-
снабжения многоквартирного дома по внешним при-
знакам, выявление дефектов и повреждений по внеш-
ним признакам с необходимыми измерениями и их 
фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения 
работ необходимо обеспечить сбор исходных данных 
для принятия решений по объемам проектирования, 
применяемым материалам и разработки проекта на ка-
питальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать: 
- описание дефектов и повреждений, предположитель-
ные причины их появления, рекомендации по дальней-
шей эксплуатации обследуемых конструкций; 
- выводы по результатам проделанной работы; 
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- обмерные чертежи; 
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк-
ций; 
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня-
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы-
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда-
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани-
ем мест их расположения). 
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает-
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах. 
4. Разработать проектную документацию в составе: 

− пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые ра-
боты, а также предусматриваться комплекс меро-
приятий, обеспечивающих безопасность при произ-
водстве работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций); 
− проект для выполнения ремонта фасада;  
− основные положения по организации работ; 
− мероприятия по обеспечению энергоэффектив-
ности; 
− сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ; 
− техническое задание на проектирование; 
− экспертное заключение по определению досто-
верности определения сметной стоимости по капи-
тальному ремонту Объекта. 

10.  Основная нормативная доку-
ментация по разработке про-
ектной документации 

1. Проектную документацию разработать в объеме не-
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями: 

− МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз-
работки, согласования и утверждения проектно-
сметной документации на капитальный ремонт жи-
лых зданий» п.1.2.2; 

− Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

− Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений». 

− ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»; 

− СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 
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− СП 131.13330.2012«Строительная климатология»; 
− СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»; 
− СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»; 
− ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка-
питальному ремонту жилых зданий»; 

− других нормативных актов действующего законода-
тельства РФ в области проектирования и строитель-
ства. 

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС). 

3. Применяемые оборудование и материалы согласо-
вать с Заказчиком. 

     Проектная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf). 
    

11.  Основная нормативная                    
документация и требования к 
разработке и составу                        
сметной документации 

1. Сметная документация должна быть разработана в                           
соответствии с действующими нормативными докумен-
тами: 
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра-
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22. 
- МДС 81-35.2004 – Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе-
дерации. 
2. Сметная документация на строительство объектов                           
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре-
естр сметных нормативов. 
3. Объём проектно-сметной документации должен                                              
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон-
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс-
плуатацию. 
4. При составлении смет использовать базисно-
индексный метод. 
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской обла-
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента из-
менения сметной стоимости, действующего на момент 
составления сметной документации на территории 
Оренбургской области). 
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори-
альном сборнике сметных цен на основные                            
материалы, изделия и конструкции, применяемые в                                        
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур-
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сов. 
7. В пояснительной записке указать показатели единич-
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх-
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе-
мы. 
Основной комплект сметной документации должен со-
держать: 
1. Пояснительная записка. 
2. Локальная смета. 
3. В том числе с приложением экспертного заключения 
по определению достоверности определения сметной 
стоимости по капитальному ремонту Объекта. 
     Сметная документация передаётся Заказчику на бу-
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML). 
     Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
смета». 

12.  Особые условия  1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполне-
ния проектных работ. 
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон-
структивной схемы здания.  
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол-
нительных данных для проектирования проектная ор-
ганизация руководствуется разрешительными доку-
ментами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя). 
4. По согласованию с Заказчиком если по характе-
ру ремонтных работ не требуется разработка черте-
жей, составляется только сметная документация на 
основании описи работ. 
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас-
порт качества. 
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и дру-
гих норм, действующих на территории РФ и утвер-
ждены ГИПом (печать, подпись). 
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ-
ляющей организацией, администрацией муниципаль-
ного образования, Заказчиком. 
8. Вся разработанная Исполнителем документация 
передается Заказчику в сброшурованном виде, заве-
ренная подписями ответственных исполнителей, руко-
водителей, скрепленная печатью организации в коли-
честве четырех экземпляров в бумажном виде (из них 
1 экземпляр с оригиналами согласований, заключений 
по разработанной ПСД, в том числе с приложением 
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заключения о проведении экспертизы сметной стои-
мости выполнения капитального ремонта Объекта и 
полученных в ходе выполнения работ исходных дан-
ных) и вариант на электронном носителе. 

13.  Принципиальные технические 
решения 

При проектировании по возможности использо-
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии. 

При проектировании инженерных систем при-
менять коррозионностойкие материалы. 

Разводку внутренних сетей и стояков запроек-
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы. 

 

 

от Исполнителя: 
 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
«_____»_______________201_ г. 

от Заказчика: 
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 
____________ Лосева А.Ю. 
 
 «____»_________________201_  г 


