
№ 
п/п

Ст-ть
 руб.

1 5

В= 227 (Таблица 2)
12

В= 192,8 (Таблица 4)
20

коэф. 0,8 п.2.1.13 
В= 3900 (Таблица 15.3)
20

коэф. 0,8 таб.16
В= 3500 (Таблица 15.1)
20

коэф. 0,8 таб.16

В= 4000 (Таблица 15.2)
20

коэф. 0,8 таб.16
А= 275 (Таблица 1)
В= 0,006 (Таблица 1)
6,0

коэф. 0,4 п.1.9

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:
___________________                                                                     Заместитель генерального директора 

                                                                                                  по организационно-технической работе
                                                                        НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»                                                                                                                                                   

______________К.С.Золотарев

Обмерные работы 
многоквартирного жилого дома 
высотой до 15 м. Категория 
сложности здания-1. Категория 
сложности работ-1.

Цпр.=(а+вхХ)хК

4

% процентное соотношение

Характеристика
предприятия, здания, сооружения 

или вида работ

2
Объем,  м3 12862

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и пунктов 
указаний к разделу Справочника 

базовых цен на проектные и 
изыскательские работы для 

строительства

3

(Таблица 8)

1

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цена на обмерные работы и обследование зданий и 
сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки 
технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», 
2012 г.; Методическими указаниями по применению справочников базовыз цен на проектные работы в 
строительстве, 2009 г.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области».

12862/100*227*0,12

12862/100*192,8*0,2*0,8 3967,67

624,00

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, подвальных помещений, 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
установке коллективного(общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения,горячего 
водоснабжения,холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Новотроицк,пер. Студенческий,д.4.

Смета на проектные работы

3503,61

Обследование многоквартирного 
жилого дома высотой до 15 м. 
Категория сложности здания-1.
Категория сложности работ-1.

% процентное соотношение
(Таблица 9)

2

3
% процентное соотношение

Обследование системы ХВС  
многоквартирного жилого дома 
высотой до 15 м. 
К   1

3900*0,2*0,8

% процентное соотношение
(Таблица 12)

8452,128(275+12862*0,006)*0,06*1
000*0,4

Разработка проектной и рабочей 
документации на капитальный 
ремонт  крыши, подвального 
помещения

6

560,00
% процентное соотношение

45 Обследование системы 
отопления  многоквартирного 
жилого дома высотой до 6 м. 
Категория сложности здания-1.

  б

4000*0,2*0,8 640,00
% процентное соотношение

4 Обследование системы ГВС  
многоквартирного жилого дома 
высотой до 15 м. 
Категория сложности здания-1.
К   б 1

3500*0,2*0,8



А= 275 (Таблица 1)
В= 0,006 (Таблица 1)
4,0

коэф. 0,4

А= 275 (Таблица 1)
В= 0,006 (Таблица 1)
2,0

коэф. 0,4

27044,75

Экспертиза сметной документации 14808564/1,18*0,6/100 75297,78
32636,37

213949,57

Составил      ____________________________              Марщинина И.В.

Проверил      ____________________________               Сидоров М.С.

106015,41

НДС 18%
ВСЕГО по смете

К=3,92 Текущие цены на 2 квартал 
2016 г. (Приложение 3 к письму 
Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 
03.06.2016г.).

3,92
ИТОГО:

Сметная документация

Сметная документация (275+12862*0,006)*0,04*1
000*0,05*0,4

281,74

(275+12862*0,006)*0,04*1
000*0,4

% процентное соотношение
(Таблица 12)

5634,75

422,61(275+12862*0,006)*0,06*1
000*0,05*0,4

7 Разработка проектной и рабочей 
документации на капитальный 
ремонт ХВС,ГВС приборы 
учета,узлы управления

Сметная документация (275+12862*0,006)*0,02*1
000*0,05*0,4

140,8688

8 Разработка проектной и рабочей 
документации на капитальный 
ремонт теплоснабжения приборы 
учета,узлы управления

(275+12862*0,006)*0,02*1
000*0,4

2817,376

% процентное соотношение
(Таблица 12)
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