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Смета на проектные работы 
на разработку проектно-сметной документации по капитал 1 

крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, вт9йщи|вз|Ш£й1я, 
электроснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Багратиона, д. 16а.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

4.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 15 м, объемом 
8824 м3.
Категория сложности здания - 
2.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 15 м, объемом 
8824 м3.
Категория сложности здания - 
2.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 8824 м3

Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт инженерных сетей 
многоквартирного дома 
объемом 8824 мЗ(ХВС, ГВС, 
воотведения, отопления)

В=13,39 (Таблица 2)
8% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

В= 10,85 (Таблица 4)
3,4% процентное соотношение 

(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

А=275 (таблица 1)
В=0,006 (таблица 1)
Крыша-2,1 % процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

А=275 (таблица 1)
В=0,006 (таблица 1)
4 % процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ

8824/100*13,39*0,08*29,
59

8824/100*10,85*0,034*

*0.8*29,59

(275+8824*0,006)*

0,021*3,84*1000

(275+8824*0,006)*

0,021*3,84*1000*0,05

(275+8824*0,006)*

0,04*3,84*1000

2796,93

770,56

26445,40

1322,27

50372,20



№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.). 2518,61

Сметная документация

А=275 (таблица 1) 
В=0,006 (таблица 1)

(275+8824*0,006)* 

0,06*3,84* 1000*0,05

5. Разработка проектной Электроснабжение -2%
документации на капитальный 
ремонт инженерных сетей

процентное соотношение 
(Таблица 12) (275+8824*0,006)* 25186,10

многоквартирного дома 
объемом 8824 
мЗ(электроснабжения)

К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

0,02*3,84*1000

(275+8824*0,006)*
0,04*3,84*1000*0,05

1259,30

Сметная документация

6. Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт фасада 
многоквартирного дома 
объемом 8824 м3

А=275 (таблица 1)
В=0,006 (таблица 1) 
фасад -2% процентное 

соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3

(275+8824*0,006)*

0,02*3,84*1000
25186,10

к письму Минстроя РФ (275+8824*0,006)*
1259,30

Сметная документация №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).
0,02*3,84*1000*0,05

ИТОГО: 137116,77

НДС 18% 24681,02
ВСЕГО по смете 161797,79
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