
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 

раб. 
Всего

Об
ща

я 
ма

сс
а 

об
ор

у­
до

ва
ни

я,
 т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе раб.на

ед.
Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Проемы

1 ТЕРр56-2-
2
И2-Приказ 
Гэсстроя 
от
07.11.13 
№ 418/ГС

Снятие оконных переплетов остекленных 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 5 Снятие оконных переплетов Снятие 
оконных переплетов остекленных 03П~11,89; ЭМ~6,46; 
ЗПМ~ 11,89
HP (654 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (467 руб.): 50%-62%‘0.в от ФОТ

100 м2 
оконных 

переплет 
ов

0,1728 5472,13 5252,17 219,96 153,26 946 908 38 26 46,11 7,97

2 ТЕРр56-1-
1
И2-Приказ 
Гэсстроя 
от
07.11.13 
№ 418/ГС

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 -/Демонтаж оконных коробок Демонтаж 
оконных коробок в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЭМ=5,99; 
ЗПМ=11,89
HP (1709 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ 
СП (1221 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100
коробок

0,16 15995,89 14938,6 1057,29 322,58 2559 2390 169 52 128,73 20,6

УТВЕРЖДАЮ:.,

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул.Мет; 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы_______________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2016  г.

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда  ____________
Сметная трудоемкость________________

.2709,575 тыс. руб. 
„487,585 тыс. руб. 

3043,71 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ТЕР10-01-
034-03
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13
№41в/ГС

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 одностворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-034-03 107 Установка в жилых и 
общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 
профилей поворотных (откидных, поворотно­
откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых ОЗП-11,89; ЭМ=5,32; ЗПМ= 11,89; 
МАТ-1,6
ИР (4689 руб.): 100%~118%*0.85отф0т 
СП (2345 руб.): 50%=63%*0.в от ФОТ

100 м2 
проемов

0,1728 586581,38 26848,1 3200.0S 290 101361 4639 553 50 216,08 37,34

4

i

ТЕР15-02-
031-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 386 Штукатурка поверхностей 
оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских 
ОЗП-11,89; ЭМ-6,46; ЗПМ-11,89; МАТ-5,25 
HP (3495 руб.): 89%-105%Ю.85 от ФОТ 
СП (1728руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,144 40496,23 26931,68 487,21 339,46 5831 3878 70 49 204,06 29,38

5 ТЕР15-01-
070-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
N3418/ГС

Облицовка оконных проемов в наружных 
стенах с устройством водоотлива оконного 
из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-070-01283 Облицовка оконных проемов в 
наружных стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с устройством 
водоотлива оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием 03П~11,89; ЗМ=6,06; 
ЗПМ-11,89; МАТ=4,78 
HP (524руб.): 89%-105%*0.8б от ФОТ 
СП (259 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ

1 м2 
проемов

2,88 913,07 204.63 3,15 2630 589 9 1,55 4,46

Раздел 2. Фасад
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ТЕРр53-21*

7
И2~Приказ 
Госстроя  
от
07.11.13 
№ 418/ГС

Ремонт и восстановление герметизации 
горизонтальных и вертикальных стыков 
стеновых панелей мастикой 
герметизирующей нетвердеющей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-7 69 Ремонт и восстановление 
герметизации горизонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей мастикой Ремонт и 
восстановление герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей мастикой 
герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и 
акриловыми герметиками ОЗП-11,89; ЭМ=4,3; 
ЗПМ=11,89
HP (149454 руб.): 73%=86%Ю.$5 от ФОТ 
СП (114650 руб.): 56%~70%*0.8 от ФОТ

100 м 
восстано 
вленной 
герметиз 

ации 
стыков

24,9396 34052.3' 4402,7£ 29649,62 3806,з; 849252 109802 73944S 9492S 31,73 791,33

7 ТСЦ-101-
1695
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13  
№ 418/ГС

Мастика герметизирующая 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1695 2943 Мастика герметизирующая 
МАТ=3,05

кг 74,82 58,35 4366

8 ТЕР46-03-
007-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13  
№ 418/ГС

Разбивка конструкций из бетона в 
разрушенных местах

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 129 Пробивка проемов в конструкциях 
из бетона ОЗП-11,89; ЭМ =5,92; ЗПМ-11,89 
HP (7309руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ 
СП (4355руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 1,51 11349,51 3515,87 7833,64 1633,57 17138 5309 11829 2467 27,61 41,69

9 ТЕР46-03-
017-03
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13  
№ 418/ГС

Заделка выбоин в стенах железобетонных 
площадью до 0,1 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-03 161 Заделка отверстий, гнезд и 
борозд в стенах и перегородках железобетонных 
площадью до 0,1 м2 ОЗП=11,89; ЭМ^4,81; ЗПМ= 11,89; 
МАТ=4,9
HP (36965 руб.): 94%-110%*0.85 от ФОТ 
СП (22021 руб.): 56%=70%'0.8 от ФОТ

1 м3 
заделки

4,53 18085,03 8680,89 219,14 81925 39324 993 75,58 342,38

10 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса A-J, 
А-ll, A-UI

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4

т -0,3171 25640,84 -8131

11 101-1805 Гвозди строительные

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
101-1805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,81

т -0,0267 52002.88 -1388

..........
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Гранд-СМЕТА
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

‘ЕР12-01-
(04-05
12-Приказ
Ъсстроя
>Л7
77.11.13 
Чя418/ГС

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель 
из наплавляемых материалов к  стенам и парапетам 
высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП= 11,89; 
ЭМ=6,51; ЗПМ= 11,89; МА Т~3,в5 
HP (474 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ 
СП (242 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 М 
примы ка 

ний

0,067 60293,86 6809,8Е 700,22 126,53 4040 456 47 9 52,21 3,5

ГЕР12-01-
010-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство мелких покрытий из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-0150 Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=$,53; ЗПМ-11,89; 
МАТ=3,74
HP (810руб.): 102%-120%*0.85 от ФОТ 
СП (413 руб.): б2%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,058 52364,37 13660,66 178,53 38,4 3037 792 10 2 112,75 6,54

Крыльцо

ТЕР06-01-
089-01
И2-Г1риказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Монтаж и демонтаж опалубки

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-089-01 318 Монтаж и демонтаж блочной 
опалубки стен ОЗП-11,89; ЭМ=6,67; ЗПМ=11,89; 
МАТ=4,35
HP (7033руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ 
СП (4275руб.): 62%~77%*0.8 от ФОТ

10 м2 
конструк 

ций

3,35 3766,58 1542,49 1927,3 515,91 12618 5167 6456 1728 13,92 46,63

ТЕР11-01-
011-03
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство стяжек бетонных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-03 37 Устройство стяжек бетонных 
толщиной 20 мм ОЗП-11,89; ЭМ-6,44; ЗПМ= 11,89; 
МАТ-6,07
HP (2043 руб.): 105%=123%*0.85от ФОТ 
СП (1168 руб.): 6056-75?£*0.5 от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,413 12895,36 4504,65 315,75 209,26 5326 1860 130 86 40,65 16,79

ТЕР11-01-
011-04
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11 -01-011 -03

('добавить до 30мм. П3=2 (ОЗП=2; ЭМ-2 к расх.; ЗПМ=2; 
МАТ-2 к расх.; Т3=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР11-01-011-04 38 Устройство стяжек на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-03 ОЗП-11,89; ЭМ-6,4; 
ЗПМ-11,89; МАТ=6,06 
HP (79 руб.): 105%=123%+0.85 от ФОТ 
СП (45 руб.): 60%~75%Ю.8 от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,413 4221,82 110,81 114,43 69,2 1744 46 АЧ 29 1 0,41

Страница 6
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Раздел 4. Отмостка
29 ТЕРр68-12

4
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРрбВ-12-4 51 Разборка покрытий и оснований 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с 
помощью молотков отбойных ОЗП-11,89; ЭМ=5,97; 
ЗПМ-11,89
ИР (18058 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ 
СП (9850 руб.): 48%~60%*0.8 от ФОТ

100 м3 
конструк 

ций

0,5905 55270,9J 28731,8: 26539,1 6018,721 3263Е 16967 15671 3554 243,3£ 143,7

30 ТЕР31-01-
025-02
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№ 418/ГС

Устройство асфальтовой отмостки на 
щебеночном основании толщиной 25 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР31-01-025-02 41 Устройство асфальтовой 
отмостки на щебеночном основании толщиной 25 см 
ОЗП-11,89; ЭМ-6,55; ЗПМ=11,89; МАТ=5,11 
HP (12211 руб.): 98%=115% *0.85 от ФО Т 
СП (8473 руб.): 68%~85%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

2,362 72016,02 4635,67 2089,52 639,8 170102 10949 4935 1511 40,36 95,33

Раздел 5. Прочие работы
31 ТЕР08-07-

001-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 229 Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для 
прочих отделочных работ ОЗП-11,89; ЭМ=4,83; 
ЗПМ-11,89; МАТ=5,36 
HP (176821 руб.): 104%-122%*0.85 от ФОТ 
СП (108813 руб.): 64%=80%*0.8от ФОТ

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

31,853 7475,89 5337,66 35,45 238130 170020 1129 43,5 1385,61

32 ТЕРр69-9-
1
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРрб9-9-1 35 Очистка помещений от строительного 
мусора ОЗП-11,89; ЗПМ= 11,89 
HP (364 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ 
СП (221 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,025 22093,4 22093,4 552 552 214,32 5,36

33 ФССЦпг01-
01-01-041
И1-Пр. 
Минрегио 
н от 
05.05.12 
№189

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках; мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ФССЦпг01-01-01-041 28 ФССЦпг01 .Погрузочно- 
разгрузочные работы 03/7=71,89; ЭМ-5,7 
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т  груза 2,5 311,78 128,29 183,49 779 321 458
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34 ФССЦпгОЗ-
21-01-015
Пр.
Минрегио
нот
20.07.11
№354

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ФССЦпгОЗ-21-01-015 29 ФССЦпгОЗ.Перевозка грузов 
автомобильным транспортом ЭМ-7,36 
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8от ФОТ

1 т груза 2.5 98,46 98,48 246 246

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1535606 382844 782625 104741 3043,71

Накладные расходы 430942

Сметная прибыль 284677

Итоги по смете:
Проемы (ремонтно-строительные) 7556 28,57

Деревянные конструкции 108395 37,34

Отделочные работы 41601 91,54

Стены (ремонтно-строительные) 1117722 791,33

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

131809 384,07

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 16947

Полы 13032 22,42

Кровли 12979 11,81

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 23926 46,63

Благоустройство (ремонтно-строительные) 60546 143,7

Аэродромы 190786 95,33

Конструкции из кирпича и блоков 523764 1385,61

Прочие ремонтно-строительные работы 1137 5,36

Погрузо-разгрузочные работы 779

Перевозка грузов автотранспортом 246

Итого 2251225 3043,71

В том числе:
Материалы 370137

Машины и механизмы 782625

ФОТ 487585

Накладные расходы 430942

Сметная прибыль 284677

Непредвиденные затраты 2% 45025

Итого с непредвиденными 2296250

НДС 18% 413325

ВСЕГО по смете 2709575 3043,71
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Г ранд-СМЕТА
1 2 I 3 4 5 6 7 8 9 j 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил инженер-сметчик: Крыгина И.Ф.

Проверил главный инженер проекта:

(должность, подпись, расшифровка) 

&
(должность, подпись, расшифровка)

m L „Смирнова Л.И.
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