
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.
Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул.Орджиникидзе|ду6 

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Ш'Уащ
1* 0]

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость________________

_1946,785 тыс. руб. 
„360,383 тыс. руб. 
_2832,48 чел .час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015г.

№
пп

Обосно
вание

Наименование Ед. ИЗМ. Кол,

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 

м
ас

са
 

об
ор

у
до

ва
ни

я,
 т

Всего
В том числе Обору

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕР10-01-
003-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Прим. Демонтаж слуховых окон

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03п=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ-0,8; МАТ-0 к  расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон 
ОЗП-11,89; ЭМ-6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=4,4 
HP (2638 руб.): 100%-118%*0.85 от ФОТ 
СП (1319 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ

1
слуховое

окно

4 766,97 642,63 124,34 16,84 3068 2571 497 67 5,304 21,22

2 ТЕРр58-17-
3
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-3 65 Разборка покрытий кровель Разборка 
покрытий кровель из волнистых и полуволнистых 
асбестоцементных листов ОЗП-11,89; ЭМ=3,76; 
ЗПМ=11,89
ИР (14066руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (10302 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 
покрытия 

кровли

7,33 2707,34 2702,72 4,62 19845 19811 34 24,39 178,78
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 б 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-

1
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
N3418/ГС

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5В-1-11 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 
ОЗП-11,89; э м -  7,16; ЗПМ= 11,89 
H P(3742руб.): 71%-83%*0.85от ФОТ 
СП (2740 руб.}: 5296=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

2,93 2039,83 1710,61 329,22 88,22 5977 5012 965 258 15,16 44,42

4 ТЕРр58-1 Ъ 
1
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в-12-1 43 Устройство обрешетки сплошной из 
досок ОЗП-11,89; ЭМ=5,37; ЗПМ-11,89; МАТ=4,9 
HP (7623руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (5583 руб.): 52%-85%*0.8 от ФОТ

100 м2 2,93 16052,82 3591,61 261,14 72,53 47035 10523 765 213 31,83 93,26

5 ТЕР26-02-
014-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли 
составом «АТТИК»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-014-01 175 Огнезащитное покрытие 
деревянных конструкций мансард и элементов кровли 
составом «АТТИК» ОЗП-11,89; ЭМ-5,75; ЗПМ=11,89; 
МАТ-2,15
HP (50101 руб.): 85%~100%Ю.85 от ФОТ 
СП (33008 руб.): 56%=70% '0.8 от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

10,91 14171,39 5402,58 986,07 154610 58942 10758 41,42 451,89

6 ТЕРр53-16-
1
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (вентшахты, стены)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 51 Ремонт кирпичной кладки стен 
отдельными местами ОЗП-11,89; ЭМ=6,99; 
ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 
HP (150 руб.): 73%-86%‘0.85 от ФОТ 
СП (115 руб.): 56%-70%Ю.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

0,05 10004,94 4031,19 234,03 76,33 500 202 12 4 35,39 1,77

7 ТЕРр61-28-
1
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство основания под штукатурку из 
пластиковой сетки по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 248 Устройство основания под 
штукатурку из металлической сетки Устройство 
основания под штукатурку из металлической сетки по 
кирпичным и бетонным поверхностям ОЗП-11,89; 
ЭМ=4,81; ЗПМ= 11,89; МА Т-5,18 
HP (5271 руб.): 67%=79%*0.В5 от ФОТ 
СП (3147руб.): 40%-50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

0,87 28708,14 9042,46 66,52 24976 7867 58 81,6 70,99
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 

без покрытия

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 248 Устройство основания под 
штукатурку из металлической сетки Устройство 
основания под штукатурку из металлической сетки по 
кирпичным и бетонным поверхностям ОЗП-11,89; 
ЭМ=4,В1; ЗПМ=11,89; МАТ=5,18

м2 -95,7 168,71 -16146

9 Прайс
лист

Сетка штукатурная пластиковая м2 95,7 21,86 2094

10 ТЕР15-02-
001-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
Ns418/ГС

Улучшенная штукатурка цементно- 
известковым раствором по камню стен 
(вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по камню стен 
ОЗП-11,89; ЭМ=9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 
HP (7881 руб.): 89%-105%*0.85 от ФОТ 
СП (3896 руб.): 44%-55%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,87 16768,28 9683,33 642,37 495,81 14588 8424 559 431 70,88 61,67

11 ТЕР 15-04- 
043-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Гидрофобизация поверхности штукатурки 
вентшахт гладких с лесов с применением 
распылителя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-043-02 637 Гидрофобизация поверхности 
штукатурки фасадов гладких с лесов с применением 
распылителя 03П=11,89; ЭМ=6,01; ЗПМ-11,89; 
МАТ=3,02
HP (357руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ 
СП (176 руб.): 44%=55% *0.3 от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

0,36 5696,21 1113,74 256,09 2051 401 92 7,47 2,69

12 ТЕР12-01-
011-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13
№418/ГС

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами 
в два канала ОЗП-11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89;
МАТ-3,73
HP (1670 руб.): 102%~120%*0.85 от ФОТ 
СП (851 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

1 колпак 7 2083,83 233,88 5,06 14587 1637 35 1,93 13,51

13 ТЕР12-01-
011-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
N9418/ГС

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала 
сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 
ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 
HP (838 руб.): 102%=120%"0.85 от ФОТ 
СП (427руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

1 колпак 7 1050,02 117,47 5,06 7350 822 35 0,97 6,79
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТЕР09-04-
002-01
И2-Приказ 
Гэсстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте здания до 25 и  
ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 
HP (27898 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ 
СП (24637 руб.): 68%~85%*0.8 от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,33 8992,7 4410,95 3337,01 531,96 65916 32332 24460 3899 35,5 260,22

15 ТСЦ-101-
3035
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Профилированный настил окрашенный: 
С21-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3035 4496 Профилированный настил 
окрашенный: С21-1000-0,7 МАТ=3,28

т 6,617 51803,69 342786

16 ТСЦ-101-
1846
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1846 5669 Винты самонарезающие: с 
уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм МАТ=4,71

ш т. 5131 1,32 6773

17 ТЕР10-01-
003-01
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон 
ОЗП-11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ-11,89; МАТ-4,4 
HP (3297руб.): 100%-118%Ю.85 от ФОТ 
СП (1649 руб.): 50%-63%*0.8 от ФОТ

1
слуховое

окно

4 2458,46 803,29 155,43 21,05 9834 3213 622 84 6,63 26,52

18 203-0251 Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
203-02511 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -2 668,42 -1337

19 Прайс
лист

Жалюзи деревянные слуховые окна 
0,8x1,4м.

м2 4,48 6000 26880

20 ТЕР12-01-
010-01
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Обшивка мелких покрытий слуховых окон из 
листовой окрашенной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 50 Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; 
МАТ-3,74
HP (2124 руб.): 102%-120%*0.85 от ФОТ 
СП (1083 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,152 52364,37 13660,66 178,53 38,4 7959 2076 27 6 112,75 17,14
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали ОЗП~11,89; ЭМ=б,53; ЗПМ=11,89; 
МАТ-3,74

т -0,1189 48545,5 -5772

22 Прайс
лист

Сталь листовая окрашенная толщиной 
листа 0,7 мм

м2 18,24 312 5691

Раздел 2. Балконы

23 ТЕР46-03-
007-02
И2-Г1риказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Разбивка конструкций из бетона 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 129 Пробивка проемов в конструкциях 
из бетона ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 
HP (9003 руб.): 94%-110%*0.85 от ФОТ 
СП (5364 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 1,86 11349,51 3515,87 7833,64 1633,57 21110 6540 14570 3038 27,61 51,35

24 ТЕР46-03-
017-01
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Заделка выбоин в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2 ( 
балкон)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 159 Заделка отверстий, гнезд и 
борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ-5,27 
HP (333S0 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ 
СП (19868 руб.): 56%-70%*0,8 от ФОТ

1 м3 
заделки

5,6 13879,32 6335,59 124,73 77724 35479 698 55,16 308,9

25 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-1, 
А-ll, A-HI

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ-4

т -0,392 25640,84 -10051

26 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
401-0066 1 квартал 2016 а. МАТ= 5,93

м3 -5,624 4249,56 -24749

27 ТСЦ-402-
0005
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Раствор готовый цементный марки: 150

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ402-0005 30451 Раствор готовый кладочный 
цементный марки: 150 МА 7=5,87

м3 5,824 3597,31 20951
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-2& ТЕР13-03-
002-01
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой ХС-068

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-01 75 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 
ОЗП=11,89; ЭМ-5,69; ЗПМ=11,89; МАТ=4,96 
HP (33 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ 
СП (24 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,07 2944,87 609,12 68,68 1,42 206 43 5 3,92 0,27

29 ТЕР13-03-
004-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13
№418/ГС

Окраска металлических поверхностей 
эмалью ХС-436

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-01 113 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей эмалью ХС-436 
03П=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=2,27 
HP (19 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ 
СП (14 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,07 3977,66 358,36 112,49 1,43 278 25 8 2,78 0,19

30 ТЕР46-02-
009-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 60 Отбивка штукатурки с 
поверхностей стен и потолков кирпичных ОЗП=11,89; 
ЗПМ=11,89
HP (618 руб.): 94%=110%Ю.85 от ФОТ 
СП (368 руб.): 56%~7Q%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,26 2528,77 2528,77 657 657 22,82 5,93

31 ТЕР13-06-
003-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Очистка поверхности щетками

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-06-003-01 204 Очистка поверхности щетками 
ОЗП-11,89; ЗПМ-11,89 
HP (2183руб.): 77%-90%*0.85 от ФОТ 
СП (1588 руб.): 56%~70%*0.8 от ФОТ

1 м2 
очищаем 

ой 
поверхно 

сти

26 109,03 108,03 2835 2835 0,9 23,4

32 ТЕР15-02-
001-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Улучшенная штукатурка цементно- 
известковым раствором по камню стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01291 Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по камню стен 
ОЗП-11,89; ЭМ=9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 
HP (2356 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ 
СП (1165 руб.): 4494=55%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,26 16768,29 9683,33 642,37 495,81 4360 2518 167 129 70,88 18,43
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Гран д-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ТЕР15-04-
012-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Окраска балконной плиты с лесов с 
подготовкой поверхности перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 521 Окраска фасадов с лесов с 
подготовкой поверхности перхлорвиниловая 
ОЗП=11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ= 11,89; МА Т~5,01 
HP (429 руб.): 89%=105%'0.85 от ФОТ 
СП (212 руб.): 44%~55%*0,8 от ФОТ

100 м2 
окра ши в 

аемой 
поверхно 

сти

0,26 10938,8$ 1854,75 62,51; 2844 48: 1( 14,35 3,7с

Раздел 3. Фасад

34 ТЕРр61-26
2
И  2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Перетирка штукатурки фасадов гладких с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-26-2 238 Перетирка штукатурки Перетирка 
штукатурки фасадов гладких с земли и лесов 
ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ-11,89; МАТ=5,93 
HP (8019 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ 
СП (4788 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
перетерт 

ой
поверхно

сти

2,73 4487,29 4384,2 0,74 12250 11969 2 35,73 97,54

35 ТЕРр61-28
1
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
А\з418/ГС

Устройство основания под штукатурку из 
пластиковой сетки по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 248 Устройство основания под 
штукатурку из металлической сетки Устройство 
основания под штукатурку из металлической сетки по 
кирпичным и бетонным поверхностям ОЗП= 11,89; 
ЭМ=4,81; ЗПМ=11,89; МАТ-5,18 
HP (16540 руб.): 67%~79%*0.85 от ФОТ 
СП (9874 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

2,73 28708,14 9042,46 66,52 78373 24686 182 81,6 222,77

36 101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ-4,47

м2 -300,3 145,39 -43721

37 Прайс
лист

Сетка штукатурная пластиковая м2 300,3 21,88 6571

38 ТЕР15-02-
002-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Высококачественная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по камню 
стен гладких

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-002-01 299 Высококачественная штукатурка 
фасадов цементно-известковым раствором по камню 
стен гладких ОЗП-11,89; ЭМ=8,96; ЗПМ-11,89; 
МАТ=5,93
HP (41313 руб.): 89%-105%*0.85 от ФОТ 
СП (20424 руб.): 44%=55%Ю.8 от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

2,73 25845,17 16507,48 647,63 495,81 70557 45065 1766 1354 117,16 319,85
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ТЕРр62-25
1
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под 
окраску перхлорвиниловыми красками 
простых с земли и лесов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-1171 Огрунтовка ранее окрашенных 
фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов 
ОЗП-11,89; ЭМ =5,85; ЗПМ-11,89; МАТ=4,85 
H P (2441 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ 
СП (1436 руб.): 40%=50%*0.а от ФОТ

100 м2 
обработа 

нной 
поверхно 

ста

6,92 2329,7' 526,37 174,1£ 15889 3590 1188 4,29 29,26

40 ТЕР 15-04- 
012-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 521 Окраска фасадов с лесов с 
подготовкой поверхности перхлорвиниловэя 
ОЗП-11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,01 
HP (11258 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ 
СП (5566 руб.): 44%=55%*0.В от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

6,82 10938,89 1854,72 62,56 74603 12649 427 14,39 98,14

Раздел 4. Прочие работы

41 ТЕР08-07-
001-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 229 Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для 
прочих отделочных работ ОЗП=11,89; ЭМ=4,83; 
ЗПМ-11,89; МАТ-5,36 
HP (47407руб.): 104%-122%*0.85 от ФОТ 
СП (29174 руб.): 64%*80%Ю,8 от ФОТ

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции

ДЛЯ
наружны 
х лесов

8,54 7475,89 5337,66 35,45 63844 45584 303 43,5 371,49

42 ТЕРр69-9-
1
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного 
мусора ОЗП=11,89; ЗПМ-11,89 
H P(2064 руб.): 66%=78%'0.85 от ФОТ 
СП (1251 руб.): 40%=50%'0.8от ФОТ

100 т 
мусора

0,1416 22093,4 22093,4 3128 3128 214.32 30,35

43 ФССЦпг01-
01-01*041
И1-Пр. 
Минрегио 
н от 
05.05.12 
№189

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ФССЦлг01-01-01-041 28 ФССЦпг01.Погрузочно- 
разгрузочные работы ОЗП-11,89; ЭМ-5,7 
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%"0.8от ФОТ

1 т груза 14,16 311,78 128,29 183,49 4415 1817 2598
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ФССЦпгОЗ.
21-01-015
Пр.
Минрегио 
н от 
20.07.11 
N°354

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ФССЦпг03-21-01-01S 29 ФССЦпгОЗ.Перевозка грузов 
автомобильным транспортом ЭМ-7,36 
HP 0%=0% *0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 14,16 98,46 98,48 1394 1394

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1122733 3509ОС 6224Е 948С 2832,48

Накладные расходы 304687

Сметная прибыль 190048

Итоги по смете:
Деревянные конструкции 53039 47,74

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 137863 316,46

Теплоизоляционные работы 237719 451,89

Стены (ремонтно-строительные) 765 1,77

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 112036 391,3

Отделочные работы 264035 504,52

Кровли 373903 37,44

Строительные металлические конструкции 125224 260,22

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

133262 366,18

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 7180 23,86

Малярные работы (ремонтно-строительные) 19766 29,26

Конструкции из кирпича и блоков 140425 371,49

Прочие ремонтно-строительные работы 6443 30,35

Погрузо-разгрузочные работы 4415

Перевозка грузов автотранспортом 1394

Итого 1617469 2832,48

В том числе:
Материалы 709588

Машины и механизмы 62245

ФОТ 360383

Накладные расходы 304687

Сметная прибыль 190049

Непредвиденные затраты 2% 32349

Итого с непредвиденными 1649818

НДС 18% 296967,24

ВСЕГО по смете 1946785,24 2832,48
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Составил инженер-сметчик: Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта:
(должность, подпись, расшифровка)расшифро<

_Смирнова Л.И.
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