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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _________________________________ руб.
      строительных работ ______________________________ руб.
      монтажных работ ________________________________ руб.
      прочих _________________________________________ руб.
      оборудования ___________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРмр01-01-010-
03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройства вводного, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29
НР (3317 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4878 руб.)
СП (2341 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4878 руб.)

1 устройство 7
1*7

717,69 696,8 5024 4878

Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  г.Оренбург,  г.Оренбург, 
ул.Брестская, д.12

________________8680,42

________________7148697

_______________11844071

________________1250576

_________________261997
________________2337721
_________________288933

                           Машинное помещение

                           Раздел 1. Монтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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2 ТЕРмр01-01-002-
05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; 
ЗПМ=12,3; МАТ=12,3
НР (34636 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (50935 руб.)
СП (24449 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (50935 руб.)

1 шт. 7
1*7

8867,01 6744,21 1920,46 532,22 62069 47209 13443 3726

3 ТЕРмр01-02-011-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подлебедочной рамы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (2556 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3759 руб.)
СП (1804 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3759 руб.)

1 рама 7
1*7

553,13 537,02 3872 3759

4 ТЕРмр01-01-006-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена станции управления лифта, количество 
этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; 
МАТ=12,3
НР (45603 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (67063 руб.)
СП (32190 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (67063 руб.)

1 станция 7
1*7

9900,49 9580,47 32,57 69303 67063 228

5 ТЕРмр01-01-009-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена тягового каната
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (53013 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (77960 руб.)
СП (37421 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (77960 руб.)

1 канат 21
3*7

3823,8 3712,39 80300 77960

6 ТЕРмр01-01-009-
02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройство стяжки канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (10932 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (16077 руб.)
СП (7717 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (16077 руб.)

1 устройство 7
1*7

2365,54 2296,66 16559 16077

7 ТЕРмр01-01-009-
03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; 
МАТ=12,29
НР (5773 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8490 руб.)
СП (4075 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8490 руб.)

1 ограничитель 7
1*7

1264,86 1212,9 15,58 8854 8490 109
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8 ТЕРмр01-01-009-
04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена каната ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (7870 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11574 руб.)
СП (5556 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11574 руб.)

1 канат 7
1*7

1702,98 1653,37 11921 11574

9 ТЕРмр01-01-009-
05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена натяжного устройство каната ограничителя 
скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32
НР (4944 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (7270 руб.)
СП (3490 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7270 руб.)

1 устройство 7
1*7

1069,78 1038,61 7488 7270

10 ТЕРмр01-01-023-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,29
НР (68933 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (101372 руб.)
СП (48659 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (101372 руб.)

1 м 
направляющих

191,8
(8*2,8+3,7+1,3)*7

549,64 528,53 5,26 105421 101372 1009

11 ТЕРмр01-01-024-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена металлического каркаса кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; 
МАТ=12,3
НР (20604 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (30300 руб.)
СП (14544 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (30300 руб.)

1 каркас 7
1*7

4505,91 4328,62 47,4 31541 30300 332

12 ТЕРмр01-01-004-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 
400 кг без доработки рамы пола
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; 
МАТ=12,3
НР (45537 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (66966 руб.)
СП (32144 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (66966 руб.)

1 кабина 7
1*7

9910,63 9566,57 57,1 69374 66966 400

13 ТЕРмр01-01-030-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена противовеса при подвеске: трехканатной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
МАТ=12,3
НР (14597 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (21466 руб.)
СП (10304 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (21466 руб.)

1 противовес 7
1*7

3171,79 3066,64 13,15 22203 21466 92

                           Шахта, приямок
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14 ТЕРмр01-01-005-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 
500 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; 
МАТ=12,3
НР (181902 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (267503 руб.)
СП (128401 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (267503 руб.)

1 дверь 63
9*7

4483,47 4246,08 109,96 282459 267503 6927

15 ТЕРмр01-01-012-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32
НР (39599 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (58234 руб.)
СП (27952 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (58234 руб.)

1 аппарат 63
9*7

952,07 924,35 59980 58234

16 ТЕРмр01-02-002-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка смазывающего устройства
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; 
МАТ=12,3
НР (8822 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (12974 руб.)
СП (6228 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (12974 руб.)

1 устройство 14
2*7

957,63 926,68 3,15 13407 12974 44

17 ТЕРмр01-01-015-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, работа 
лифтов: одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33
НР (12908 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (18983 руб.)
СП (9112 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (18983 руб.)

1 датчик 28
4*7

698,32 677,98 19553 18983

18 ТЕРмр01-01-018-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена преобразователя частоты
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29
НР (13480 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19823 руб.)
СП (9515 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19823 руб.)

1 
преобразователь 

частоты

7
1*7

2916,75 2831,83 20417 19823

19 ТЕРмр01-02-012-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19
НР (6444 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9477 руб.)
СП (4549 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9477 руб.)

1 шунт 63
9*7

154,94 150,43 9761 9477
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20 ТЕРмр01-04-003-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Балансировка системы «кабина-противовес»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; 
МАТ=12,3
НР (10067 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14804 руб.)
СП (7106 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14804 руб.)

1 система 7
1*7

2185,56 2114,86 7,23 15299 14804 51

21 ТЕРмр01-01-036-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена подвесного кабеля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (22886 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (33656 руб.)
СП (16155 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (33656 руб.)

1 кабель 21
3*7

1650,78 1602,69 34666 33656

22 ТЕРмр01-01-023-
02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: противовеса
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,3
НР (31015 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (45611 руб.)
СП (21893 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (45611 руб.)

1 м 
направляющих

185,5
(2,8*9+1,3)*7

255,89 245,88 2,63 47468 45611 488

23 ТЕРмр01-01-014-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена балки дверей кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (8029 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11807 руб.)
СП (5667 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11807 руб.)

1 балка 7
1*7

1737,29 1686,7 12161 11807

24 ТЕРмр01-01-035-
12
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12
НР (3082 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4533 руб.)
СП (2176 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4533 руб.)

1 этаж 63
9*7

74,12 71,96 4670 4533

25 ТЕРмр01-01-012-
04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена поста «Ревизия»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (4923 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (7239 руб.)
СП (3475 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7239 руб.)

1 пост 7
1*7

1065,2 1034,18 7456 7239
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26 ТЕРмр01-01-004-
05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена порога кабины лифта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (11048 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (16247 руб.)
СП (7799 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (16247 руб.)

1 порог 7
1*7

2390,63 2321,01 16734 16247

27 ТЕРмр01-01-026-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена рамки слабины подъемных канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36
НР (1921 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2825 руб.)
СП (1356 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2825 руб.)

1 рамка 7
1*7

415,67 403,56 2910 2825

28 ТЕРм11-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51
НР (715 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1051 руб.)
СП (504 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1051 руб.)

1 шт. 7
1*7

159,81 150,18 1119 1051

29 ТЕРм11-08-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Присоединение к приборам электрических проводок 
под винт с изготовлением колец
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95
НР (633 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (931 руб.)
СП (447 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (931 руб.)

100 концов жил 0,7
0,1*7

1530,24 1330,61 1071 931

30 ТЕРр67-4-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выключателей, розеток
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (102 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (141 руб.)
СП (73 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (141 руб.)

100 шт. 0,21
0,03*7

669,49 669,49 141 141

31 ТЕРр67-4-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3
НР (516 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (716 руб.)
СП (372 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (716 руб.)

100 шт. 0,98
0,14*7

732,14 724,47 7,67 5,9 717 710 7 6

                           Диспетчеризация

                           Электромонтажные работы
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32 ТЕРм08-03-591-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа при 
открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,99
НР (572 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (706 руб.)
СП (367 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (706 руб.)

100 шт. 0,14
(2*7) / 100

5496,16 5037,34 93,47 5,9 769 705 13 1

33 ТССЦ-503-0471
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67

шт. 14
2*7

78,23 1095

34 ТЕРм08-03-591-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный неутопленного типа 
при открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,94
НР (523 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (646 руб.)
СП (336 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (646 руб.)

100 шт. 0,14
(2*7) / 100

5056,51 4605,86 93,47 5,9 708 645 13 1

35 ТССЦ-509-1441
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46

шт. 14
2*7

42,15 590

36 ТЕРм08-03-593-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильник местного освещения
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,76
НР (7910 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (9766 руб.)
СП (5078 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9766 руб.)

100 шт. 0,98
0,14*7

11396,83 9946,27 148,31 19,8 11169 9747 145 19

37 ТССЦ-509-0760
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильники НББ 01-60
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29

шт. 98
14*7

215,7 21139

38 ТССЦ-509-0741
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лампы накаливания электрические осветительные 
общего назначения биспиральные криптоновые типа 
БК220-230-100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94

10 шт. 9,8
1,4*7

83,88 822
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39 ТЕРм08-01-081-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов до 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,9
НР (1901 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2347 руб.)
СП (1220 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2347 руб.)

1 шт. 14
2*7

227,62 159,65 59,26 8 3187 2235 830 112

40 ТЕРм08-10-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 
проводов и кабелей осветительных сетей (приямок, 
шахта, машинное помещение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; 
МАТ=14,81
НР (3721 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4594 руб.)
СП (2389 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4594 руб.)

100 м 2,24
(32*7) / 100

2532,11 2050,9 198,64 5672 4594 445

41 ТССЦ-103-1177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

шт. 392 1 392

42 ТССЦ-103-1395
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида 
(НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95

м 226,7 13,69 3104

43 ТЕРм08-02-412-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 
до 35 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,81
НР (2270 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2802 руб.)
СП (1457 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2802 руб.)

100 м 2,24
(32*7) / 100

1489,32 1238,73 88,86 11,93 3336 2775 199 27

44 ТССЦ-501-8212
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и 
сечением 6,0 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29

1000 м 0,224
(32*7) / 1000

109558,92 24541
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45 ТЕРм08-02-390-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,44
НР (5167 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (6379 руб.)
СП (3317 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6379 руб.)

100 м 2,8
0,4*7

2656,68 2276,12 118,29 1,97 7439 6373 331 6

46 ТССЦ-509-1831
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82

м 280
40*7

20,99 5877

47 ТЕРм08-02-399-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,36
НР (889 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1098 руб.)
СП (571 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1098 руб.)

100 м 2,8
0,4*7

458,63 389,91 14,83 1,97 1284 1092 42 6

48 ТССЦ-501-8482
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 
сечением 1,5 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

1000 м 0,28
0,04*7

26212,9 7340

49 ТЕРм08-03-603-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Ящик с понижающим трансформатором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,83
НР (1204 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1487 руб.)
СП (773 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1487 руб.)

1 шт. 7
1*7

256,07 208,49 35,5 3,94 1792 1459 249 28

50 ТССЦ-504-0289
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ящики с понижающим трансформатором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34

шт. 7
1*7

1376,22 9634

51 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (908 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1335 руб.)
СП (534 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1335 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,56
0,08*7

2384,48 2384,48 1335 1335

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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52 ТЕР15-04-006-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (514 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (642 руб.)
СП (238 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (642 руб.)

100 м2 покрытия 0,56
0,08*7

1153,95 1144,76 7,38 1,97 646 641 4 1

53 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0073 48053,42 351

54 ТЕРр61-1-5
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки потолков 
цементно-известковым раствором при толщине 
намета: до 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,95
НР (1732 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2585 руб.)
СП (1034 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2585 руб.)

100 м2 
поверхности

0,56
0,08*7

6555,39 4548,42 86,9 67,4 3671 2547 49 38

55 ТЕР15-04-005-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям потолков, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,51
НР (1001 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1251 руб.)
СП (463 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1251 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,56
0,08*7

5185,03 2231,59 46,01 1,97 2904 1250 26 1

56 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (2497 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3672 руб.)
СП (1469 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3672 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

1,54
0,22*7

2384,48 2384,48 3672 3672

57 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (1143 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1429 руб.)
СП (529 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1429 руб.)

100 м2 покрытия 1,54
0,22*7

934,89 925,7 7,38 1,97 1440 1426 11 3

58 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,02 48053,42 961
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59 ТЕРр61-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-
известковым раствором при толщине намета: до 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,95
НР (3794 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (5662 руб.)
СП (2265 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5662 руб.)

100 м2 
поверхности

1,54
0,22*7

5512,3 3612,88 81,81 63,47 8489 5564 126 98

60 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (2466 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3083 руб.)
СП (1141 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3083 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,54
0,22*7

4682,3 1999,73 41,17 1,97 7211 3080 63 3

61 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,84
НР (2561 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2724 руб.)
СП (1389 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2724 руб.)

100 м2 стяжки 0,56
0,08*7

12333,01 4611,89 354,08 252,03 6906 2583 198 141

62 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (278 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (403 руб.)
СП (193 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (403 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,56
0,08*7

1818,73 717,34 43,22 1,48 1018 402 24 1

63 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (332 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (474 руб.)
СП (237 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (474 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,112
(1,6*7) / 100

4234,89 4234,89 474 474

64 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3
НР (1064 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1520 руб.)
СП (760 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1520 руб.)

100 коробок 0,07
(1*7) / 100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 1696 1479 217 41

                           Проемы
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65 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (2534 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3673 руб.)
СП (2130 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3673 руб.)

1 м2 проема 10,5
1,5*7

597,22 349,81 111,92 6271 3673 1175

66 ТССЦ-201-8062
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали 
толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,21
30*7/1000

63083,08 13247

67 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 7
1*7

305,44 2138

68 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,05
НР (89 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (129 руб.)
СП (62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (129 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,252
(1,5*2,4*7) / 100

2172,39 510,7 43,22 1,48 547 129 11

69 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3
НР (775 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1107 руб.)
СП (554 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1107 руб.)

100 коробок 0,07
(1*7) / 100

16765,19 15453,72 1311,47 353,26 1174 1082 92 25

70 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3
НР (165 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (236 руб.)
СП (118 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (236 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,042
(0,6*7) / 100

5670,95 5433,28 237,67 184,5 238 228 10 8

71 ТЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; 
МАТ=1,41
НР (886 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (984 руб.)
СП (423 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (984 руб.)

100 м2 проемов 0,035
0,005*7

521015,84 27773,89 2797,07 349,2 18236 972 98 12
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72 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,27
НР (4750 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5937 руб.)
СП (2197 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5937 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,21
0,03*7

41513,94 27860,36 526,43 408,73 8718 5851 111 86

73 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (336 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (420 руб.)
СП (155 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (420 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,21
0,03*7

4682,3 1999,73 41,17 1,97 983 420 9

74 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы (люк)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (1081 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1567 руб.)
СП (909 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1567 руб.)

1 м2 проема 4,48
0,8*0,8*7

597,22 349,81 111,92 2676 1567 501

75 ТССЦ-201-8062
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали 
толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,105
15*7/1000

63083,08 6624

76 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 7
1*7

305,44 2138

77 ТЕРр69-19-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в приямке)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88
НР (2144 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (3248 руб.)
СП (1299 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3248 руб.)

1 м3 бетона 2,66
0,38*7

2318,99 1220,78 1098,21 6169 3248 2921

78 ТЕРр57-10-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,91
НР (837 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1231 руб.)
СП (665 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (1231 руб.)

100 мест 0,14
0,02*7

12708,14 8692,16 525,18 100,49 1779 1217 74 14

                           Приямок
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79 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (415 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (519 руб.)
СП (192 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (519 руб.)

100 м2 покрытия 0,56
0,08*7

934,89 925,7 7,38 1,97 524 518 4 1

80 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0073 48053,42 351

81 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (897 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1121 руб.)
СП (415 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1121 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,56
0,08*7

4682,3 1999,73 41,17 1,97 2622 1120 23 1

82 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,84
НР (960 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1021 руб.)
СП (521 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1021 руб.)

100 м2 стяжки 0,21
0,03*7

12333,01 4611,89 354,08 252,03 2590 968 74 53

83 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (104 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (151 руб.)
СП (72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (151 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,21
0,03*7

1818,73 717,34 43,22 1,48 382 151 9

84 ТЕР46-03-007-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3
НР (313 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (373 руб.)
СП (179 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (373 руб.)

1 м3 0,07
0,01*7

12558,51 3637,11 8921,4 1689,9 879 255 624 118

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов



Гранд-СМЕТА

Страница 15

85 ТЕРр61-2-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (2800 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (4179 руб.)
СП (1672 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4179 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности

0,14
0,02*7

37398,17 29716,06 171,22 132,96 5236 4160 24 19

86 ТЕР46-03-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97
НР (386 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (459 руб.)
СП (220 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (459 руб.)

1 м3 заделки 0,07
0,01*7

13669,99 6554,06 119,26 957 459 8

87 ТЕР15-04-024-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,78
НР (304 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (380 руб.)
СП (141 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (380 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,14
0,02*7

5169,2 2714,61 26,7 1,97 724 380 4

88 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (7533 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9416 руб.)
СП (3484 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (9416 руб.)

100 м2 покрытия 10,15
(145*7) / 100

934,89 925,7 7,38 1,97 9489 9396 75 20

89 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,132 48053,42 6343

90 ТЕР15-04-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска водными составами внутри помещений 
клеевая: простая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,21
НР (6560 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8200 руб.)
СП (3034 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8200 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

10,15
(145*7) / 100

1172,67 805,9 17,02 1,97 11903 8180 173 20

                           Шахта лифта
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91 ТЕРр62-31-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, 
подоконных отливов, металлических балок, прогонов 
и других мелких покрытий за один раз с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88
НР (1529 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2249 руб.)
СП (900 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2249 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,05
0,15*7

3663,73 2141,43 5,58 3847 2249 6

92 ТЕР09-06-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж обрамления проемов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,58
НР (9220 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (13362 руб.)
СП (7750 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (13362 руб.)

1 т конструкций 1,181
18,75*9*7/1000

12412,08 11216,37 962,41 97,17 14659 13247 1137 115

93 ТЕР11-01-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,93
НР (1023 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1088 руб.)
СП (555 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1088 руб.)

100 м2 покрытия 0,21
0,03*7

19404,95 4719,26 1615,02 461,74 4075 991 339 97

94 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (104 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (151 руб.)
СП (72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (151 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,21
0,03*7

1818,73 717,34 43,22 1,48 382 151 9

95
О

Коммерческое 
предложение 
2016 г.

Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ 
энергоэффективный г/п 400 кг; 9 остановок; 
огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, 
облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, 
пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, 
пост приказов колонна, кнопки со шрифтом 
Брайля, комплект кабелей, с доставкой

шт. 7
1*7

1021242,4 7148697

                           Мусор

                           Пороги шахты

                           Оборудование
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96 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,7
0,5*0,2*7

353,34 353,34 247 247

97 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 2,8
0,5*0,8*7

36,93 36,93 103 103

98 ТССЦпг-03-21-01-
015
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; 
ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3,5
0,5*7

78,28 78,28 274 274

9775351

99 ТЕРп01-14-025-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (58950 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (107182 руб.)
СП (34298 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (107182 руб.)

1 лифт 7
1*7

15311,78 15311,78 107182 107182

100 ТЕРп01-14-025-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать или 
добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (-1157 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-2103 руб.)
СП (-673 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-2103 руб.)

1 остановка -7
-1*7

300,49 300,49 -2103 -2103

101 ТЕРп01-14-025-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации 
ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (19650 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (35727 руб.)
СП (11433 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (35727 руб.)

1 лифт 7
1*7

5103,89 5103,89 35727 35727

Итого по разделу 1 Монтажные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.
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102 ТЕРп01-14-025-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать или 
добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации 
ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (-386 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-701 руб.)
СП (-224 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-701 руб.)

1 остановка -7
-1*7

100,12 100,12 -701 -701

261997

8619909 1245728 34250 4848

841654

575785

288933

2337721

7148697

261997

10037348

191234

34250

1250576

7148697

841654

575785

1806723

11844071

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

      Машины и механизмы
      ФОТ

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого Оборудование
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