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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _________________________________ руб.
      строительных работ ______________________________ руб.
      монтажных работ ________________________________ руб.
      прочих _________________________________________ руб.
      оборудования ___________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРмр01-01-010-
03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройства вводного, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29
НР (3790 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5574 руб.)
СП (2676 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5574 руб.)

1 устройство 8
1*8

717,69 696,8 5742 5574

Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Оренбург, ул.Кима, д.8

________________9906,89

________________8169939

_______________13530295

________________1427563

_________________299424
________________2671681
_________________325308

                           Машинное помещение

                           Раздел 1. Монтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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2 ТЕРмр01-01-002-
05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; 
ЗПМ=12,3; МАТ=12,3
НР (39584 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (58212 руб.)
СП (27942 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (58212 руб.)

1 шт. 8
1*8

8867,01 6744,21 1920,46 532,22 70936 53954 15364 4258

3 ТЕРмр01-02-011-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подлебедочной рамы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (2921 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4296 руб.)
СП (2062 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4296 руб.)

1 рама 8
1*8

553,13 537,02 4425 4296

4 ТЕРмр01-01-006-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена станции управления лифта, количество 
этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; 
МАТ=12,3
НР (52118 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (76644 руб.)
СП (36789 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (76644 руб.)

1 станция 8
1*8

9900,49 9580,47 32,57 79204 76644 261

5 ТЕРмр01-01-009-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена тягового каната
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (60586 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (89097 руб.)
СП (42767 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (89097 руб.)

1 канат 24
3*8

3823,8 3712,39 91771 89097

6 ТЕРмр01-01-009-
02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройство стяжки канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (12494 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (18373 руб.)
СП (8819 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (18373 руб.)

1 устройство 8
1*8

2365,54 2296,66 18924 18373

7 ТЕРмр01-01-009-
03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; 
МАТ=12,29
НР (6598 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9703 руб.)
СП (4657 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9703 руб.)

1 ограничитель 8
1*8

1264,86 1212,9 15,58 10119 9703 125
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8 ТЕРмр01-01-009-
04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена каната ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (8994 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (13227 руб.)
СП (6349 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (13227 руб.)

1 канат 8
1*8

1702,98 1653,37 13624 13227

9 ТЕРмр01-01-009-
05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена натяжного устройство каната ограничителя 
скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32
НР (5650 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8309 руб.)
СП (3988 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8309 руб.)

1 устройство 8
1*8

1069,78 1038,61 8558 8309

10 ТЕРмр01-01-023-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,29
НР (78781 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (115854 руб.)
СП (55610 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (115854 руб.)

1 м 
направляющих

219,2
(8*2,8+3,7+1,3)*8

549,64 528,53 5,26 120481 115854 1153

11 ТЕРмр01-01-024-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена металлического каркаса кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; 
МАТ=12,3
НР (23548 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (34629 руб.)
СП (16622 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (34629 руб.)

1 каркас 8
1*8

4505,91 4328,62 47,4 36047 34629 379

12 ТЕРмр01-01-004-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 
400 кг без доработки рамы пола
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; 
МАТ=12,3
НР (52042 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (76533 руб.)
СП (36736 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (76533 руб.)

1 кабина 8
1*8

9910,63 9566,57 57,1 79285 76533 457

13 ТЕРмр01-01-030-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена противовеса при подвеске: трехканатной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
МАТ=12,3
НР (16682 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (24533 руб.)
СП (11776 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (24533 руб.)

1 противовес 8
1*8

3171,79 3066,64 13,15 25374 24533 105

                           Шахта, приямок
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14 ТЕРмр01-01-005-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 
500 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; 
МАТ=12,3
НР (207888 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (305718 руб.)
СП (146745 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (305718 руб.)

1 дверь 72
9*8

4483,47 4246,08 109,96 322810 305718 7917

15 ТЕРмр01-01-012-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32
НР (45256 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (66553 руб.)
СП (31945 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (66553 руб.)

1 аппарат 72
9*8

952,07 924,35 68549 66553

16 ТЕРмр01-02-002-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка смазывающего устройства
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; 
МАТ=12,3
НР (10082 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14827 руб.)
СП (7117 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14827 руб.)

1 устройство 16
2*8

957,63 926,68 3,15 15322 14827 50

17 ТЕРмр01-01-015-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, работа 
лифтов: одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33
НР (14753 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (21695 руб.)
СП (10414 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (21695 руб.)

1 датчик 32
4*8

698,32 677,98 22346 21695

18 ТЕРмр01-01-018-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена преобразователя частоты
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29
НР (15405 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22655 руб.)
СП (10874 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22655 руб.)

1 
преобразователь 

частоты

8
1*8

2916,75 2831,83 23334 22655

19 ТЕРмр01-02-012-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19
НР (7365 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (10831 руб.)
СП (5199 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (10831 руб.)

1 шунт 72
9*8

154,94 150,43 11156 10831



Гранд-СМЕТА

Страница 5

20 ТЕРмр01-04-003-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Балансировка системы «кабина-противовес»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; 
МАТ=12,3
НР (11505 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (16919 руб.)
СП (8121 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (16919 руб.)

1 система 8
1*8

2185,56 2114,86 7,23 17484 16919 58

21 ТЕРмр01-01-036-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена подвесного кабеля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (26156 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (38465 руб.)
СП (18463 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (38465 руб.)

1 кабель 24
3*8

1650,78 1602,69 39619 38465

22 ТЕРмр01-01-023-
02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: противовеса
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,3
НР (35446 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (52127 руб.)
СП (25021 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (52127 руб.)

1 м 
направляющих

212
(2,8*9+1,3)*8

255,89 245,88 2,63 54249 52127 558

23 ТЕРмр01-01-014-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена балки дверей кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (9176 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (13494 руб.)
СП (6477 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (13494 руб.)

1 балка 8
1*8

1737,29 1686,7 13898 13494

24 ТЕРмр01-01-035-
12
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12
НР (3523 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5181 руб.)
СП (2487 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5181 руб.)

1 этаж 72
9*8

74,12 71,96 5337 5181

25 ТЕРмр01-01-012-
04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена поста «Ревизия»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31
НР (5626 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8273 руб.)
СП (3971 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8273 руб.)

1 пост 8
1*8

1065,2 1034,18 8522 8273



Гранд-СМЕТА

Страница 6

26 ТЕРмр01-01-004-
05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена порога кабины лифта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3
НР (12626 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (18568 руб.)
СП (8913 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (18568 руб.)

1 порог 8
1*8

2390,63 2321,01 19125 18568

27 ТЕРмр01-01-026-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена рамки слабины подъемных канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36
НР (2195 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3228 руб.)
СП (1549 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3228 руб.)

1 рамка 8
1*8

415,67 403,56 3325 3228

28 ТЕРм11-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51
НР (817 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1201 руб.)
СП (576 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1201 руб.)

1 шт. 8
1*8

159,81 150,18 1278 1201

29 ТЕРм11-08-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Присоединение к приборам электрических проводок 
под винт с изготовлением колец
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95
НР (724 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1064 руб.)
СП (511 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1064 руб.)

100 концов жил 0,8
0,1*8

1530,24 1330,61 1224 1064

30 ТЕРр67-4-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выключателей, розеток
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (116 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (161 руб.)
СП (84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (161 руб.)

100 шт. 0,24
0,03*8

669,49 669,49 161 161

31 ТЕРр67-4-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3
НР (589 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (818 руб.)
СП (425 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (818 руб.)

100 шт. 1,12
0,14*8

732,14 724,47 7,67 5,9 820 811 9 7

                           Диспетчеризация

                           Электромонтажные работы
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32 ТЕРм08-03-591-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа при 
открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,99
НР (654 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (807 руб.)
СП (420 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (807 руб.)

100 шт. 0,16
(2*8) / 100

5496,16 5037,34 93,47 5,9 879 806 15 1

33 ТССЦ-503-0471
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67

шт. 16
2*8

78,23 1252

34 ТЕРм08-03-591-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный неутопленного типа 
при открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,94
НР (598 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (738 руб.)
СП (384 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (738 руб.)

100 шт. 0,16
(2*8) / 100

5056,51 4605,86 93,47 5,9 809 737 15 1

35 ТССЦ-509-1441
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46

шт. 16
2*8

42,15 674

36 ТЕРм08-03-593-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильник местного освещения
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,76
НР (9041 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (11162 руб.)
СП (5804 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11162 руб.)

100 шт. 1,12
0,14*8

11396,83 9946,27 148,31 19,8 12764 11140 166 22

37 ТССЦ-509-0760
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильники НББ 01-60
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29

шт. 112
14*8

215,7 24158

38 ТССЦ-509-0741
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лампы накаливания электрические осветительные 
общего назначения биспиральные криптоновые типа 
БК220-230-100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94

10 шт. 11,2
1,4*8

83,88 939
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39 ТЕРм08-01-081-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов до 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,9
НР (2172 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2682 руб.)
СП (1395 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2682 руб.)

1 шт. 16
2*8

227,62 159,65 59,26 8 3642 2554 948 128

40 ТЕРм08-10-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 
проводов и кабелей осветительных сетей (приямок, 
шахта, машинное помещение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; 
МАТ=14,81
НР (4253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5250 руб.)
СП (2730 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5250 руб.)

100 м 2,56
(32*8) / 100

2532,11 2050,9 198,64 6482 5250 509

41 ТССЦ-103-1177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

шт. 448 1 448

42 ТССЦ-103-1395
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида 
(НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95

м 259,1 13,69 3547

43 ТЕРм08-02-412-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 
до 35 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,81
НР (2594 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3202 руб.)
СП (1665 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3202 руб.)

100 м 2,56
(32*8) / 100

1489,32 1238,73 88,86 11,93 3813 3171 227 31

44 ТССЦ-501-8212
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и 
сечением 6,0 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29

1000 м 0,256
(32*8) / 1000

109558,92 28047
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45 ТЕРм08-02-390-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,44
НР (5905 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7290 руб.)
СП (3791 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7290 руб.)

100 м 3,2
0,4*8

2656,68 2276,12 118,29 1,97 8501 7284 379 6

46 ТССЦ-509-1831
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82

м 320
40*8

20,99 6717

47 ТЕРм08-02-399-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,36
НР (1016 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1254 руб.)
СП (652 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1254 руб.)

100 м 3,2
0,4*8

458,63 389,91 14,83 1,97 1468 1248 47 6

48 ТССЦ-501-8482
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 
сечением 1,5 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

1000 м 0,32
0,04*8

26212,9 8388

49 ТЕРм08-03-603-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Ящик с понижающим трансформатором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,83
НР (1377 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1700 руб.)
СП (884 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1700 руб.)

1 шт. 8
1*8

256,07 208,49 35,5 3,94 2049 1668 284 32

50 ТССЦ-504-0289
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ящики с понижающим трансформатором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34

шт. 8
1*8

1376,22 11010

51 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (1038 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1526 руб.)
СП (610 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1526 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,64
0,08*8

2384,48 2384,48 1526 1526

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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52 ТЕР15-04-006-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (587 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (734 руб.)
СП (272 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (734 руб.)

100 м2 покрытия 0,64
0,08*8

1153,95 1144,76 7,38 1,97 739 733 5 1

53 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0083 48053,42 399

54 ТЕРр61-1-5
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки потолков 
цементно-известковым раствором при толщине 
намета: до 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,95
НР (1979 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2954 руб.)
СП (1182 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2954 руб.)

100 м2 
поверхности

0,64
0,08*8

6555,39 4548,42 86,9 67,4 4195 2911 56 43

55 ТЕР15-04-005-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям потолков, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,51
НР (1143 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1429 руб.)
СП (529 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1429 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,64
0,08*8

5185,03 2231,59 46,01 1,97 3318 1428 29 1

56 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (2854 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4197 руб.)
СП (1679 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4197 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

1,76
0,22*8

2384,48 2384,48 4197 4197

57 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (1306 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1632 руб.)
СП (604 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1632 руб.)

100 м2 покрытия 1,76
0,22*8

934,89 925,7 7,38 1,97 1645 1629 13 3

58 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0229 48053,42 1100
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59 ТЕРр61-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-
известковым раствором при толщине намета: до 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,95
НР (4336 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (6471 руб.)
СП (2588 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6471 руб.)

100 м2 
поверхности

1,76
0,22*8

5512,3 3612,88 81,81 63,47 9702 6359 144 112

60 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (2818 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3523 руб.)
СП (1304 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3523 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,76
0,22*8

4682,3 1999,73 41,17 1,97 8241 3520 72 3

61 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,84
НР (2926 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3113 руб.)
СП (1588 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3113 руб.)

100 м2 стяжки 0,64
0,08*8

12333,01 4611,89 354,08 252,03 7893 2952 227 161

62 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (317 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (460 руб.)
СП (221 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (460 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,64
0,08*8

1818,73 717,34 43,22 1,48 1164 459 28 1

63 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (379 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (542 руб.)
СП (271 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (542 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,128
(1,6*8) / 100

4234,89 4234,89 542 542

64 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3
НР (1216 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1737 руб.)
СП (869 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1737 руб.)

100 коробок 0,08
(1*8) / 100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 1938 1690 248 47

                           Проемы
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65 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (3090 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (4478 руб.)
СП (2597 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (4478 руб.)

1 м2 проема 12,8
1,6*8

597,22 349,81 111,92 7644 4478 1433

66 ТССЦ-201-8062
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали 
толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,24
30*8/1000

63083,08 15140

67 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 8
1*8

305,44 2444

68 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,05
НР (108 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (157 руб.)
СП (75 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (157 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,3072
(1,6*2,4*8) / 100

2172,39 510,7 43,22 1,48 667 157 13

69 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3
НР (885 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1264 руб.)
СП (632 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1264 руб.)

100 коробок 0,08
(1*8) / 100

16765,19 15453,72 1311,47 353,26 1341 1236 105 28

70 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3
НР (189 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (270 руб.)
СП (135 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (270 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,048
(0,6*8) / 100

5670,95 5433,28 237,67 184,5 272 261 11 9

71 ТЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; 
МАТ=1,41
НР (1013 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1125 руб.)
СП (484 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1125 руб.)

100 м2 проемов 0,04
0,005*8

521015,84 27773,89 2797,07 349,2 20841 1111 112 14
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72 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,27
НР (5427 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6784 руб.)
СП (2510 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6784 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,24
0,03*8

41513,94 27860,36 526,43 408,73 9963 6686 126 98

73 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (384 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (480 руб.)
СП (178 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (480 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,24
0,03*8

4682,3 1999,73 41,17 1,97 1124 480 10

74 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы (люк)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (1236 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1791 руб.)
СП (1039 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1791 руб.)

1 м2 проема 5,12
0,8*0,8*8

597,22 349,81 111,92 3058 1791 573

75 ТССЦ-201-8062
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали 
толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,12
15*8/1000

63083,08 7570

76 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 8
1*8

305,44 2444

77 ТЕРр69-19-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в приямке)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88
НР (1160 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1758 руб.)
СП (703 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1758 руб.)

1 м3 бетона 1,44
0,18*8

2318,99 1220,78 1098,21 3339 1758 1581

78 ТЕРр57-10-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,91
НР (957 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1407 руб.)
СП (760 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (1407 руб.)

100 мест 0,16
0,02*8

12708,14 8692,16 525,18 100,49 2033 1391 84 16

                           Приямок
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79 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (474 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (593 руб.)
СП (219 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (593 руб.)

100 м2 покрытия 0,64
0,08*8

934,89 925,7 7,38 1,97 598 592 5 1

80 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0083 48053,42 399

81 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,5
НР (1025 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1281 руб.)
СП (474 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1281 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,64
0,08*8

4682,3 1999,73 41,17 1,97 2997 1280 26 1

82 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,84
НР (1097 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1167 руб.)
СП (595 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1167 руб.)

100 м2 стяжки 0,24
0,03*8

12333,01 4611,89 354,08 252,03 2960 1107 85 60

83 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (119 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (172 руб.)
СП (83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (172 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,24
0,03*8

1818,73 717,34 43,22 1,48 436 172 10

84 ТЕР46-03-007-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3
НР (358 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (426 руб.)
СП (204 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (426 руб.)

1 м3 0,08
0,01*8

12558,51 3637,11 8921,4 1689,9 1005 291 714 135

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов
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85 ТЕРр61-2-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (3200 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (4776 руб.)
СП (1910 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4776 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности

0,16
0,02*8

37398,17 29716,06 171,22 132,96 5984 4755 27 21

86 ТЕР46-03-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97
НР (440 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (524 руб.)
СП (252 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (524 руб.)

1 м3 заделки 0,08
0,01*8

13669,99 6554,06 119,26 1094 524 10

87 ТЕР15-04-024-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,78
НР (347 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (434 руб.)
СП (161 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (434 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,16
0,02*8

5169,2 2714,61 26,7 1,97 827 434 4

88 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,05
НР (8609 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10761 руб.)
СП (3982 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (10761 руб.)

100 м2 покрытия 11,6
(145*8) / 100

934,89 925,7 7,38 1,97 10845 10738 86 23

89 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,1508 48053,42 7246

90 ТЕР15-04-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска водными составами внутри помещений 
клеевая: простая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,21
НР (7497 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9371 руб.)
СП (3467 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (9371 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

11,6
(145*8) / 100

1172,67 805,9 17,02 1,97 13603 9348 197 23

                           Шахта лифта
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91 ТЕРр62-31-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, 
подоконных отливов, металлических балок, прогонов 
и других мелких покрытий за один раз с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88
НР (1748 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2570 руб.)
СП (1028 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2570 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,2
0,15*8

3663,73 2141,43 5,58 4396 2570 7

92 ТЕР09-06-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж обрамления проемов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,58
НР (10538 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (15273 руб.)
СП (8858 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (15273 руб.)

1 т конструкций 1,35
18,75*9*8/1000

12412,08 11216,37 962,41 97,17 16756 15142 1299 131

93 ТЕР11-01-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,93
НР (1169 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1244 руб.)
СП (634 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1244 руб.)

100 м2 покрытия 0,24
0,03*8

19404,95 4719,26 1615,02 461,74 4657 1133 388 111

94 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,95
НР (119 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (172 руб.)
СП (83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (172 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,24
0,03*8

1818,73 717,34 43,22 1,48 436 172 10

95
О

Коммерческое 
предложение 
2016 г.

Лифт пассажирский  ЛП-0401 БМЭ  
энергоэффективный г/п 400 кг; 9 остановок; 
огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, 
облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, 
пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, 
пост приказов колонна, кнопки со шрифтом 
Брайля, комплект кабелей, с доставкой

шт. 8
1*8

1021242,4 8169939

                           Мусор

                           Пороги шахты

                           Оборудование
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96 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,8
0,5*0,2*8

353,34 353,34 283 283

97 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3,2
0,5*0,8*8

36,93 36,93 118 118

98 ТССЦпг-03-21-01-
015
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; 
ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4
0,5*8

78,28 78,28 313 313

11166928

99 ТЕРп01-14-025-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (67372 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (122494 руб.)
СП (39198 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (122494 руб.)

1 лифт 8
1*8

15311,78 15311,78 122494 122494

100 ТЕРп01-14-025-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать или 
добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (-1322 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-2404 руб.)
СП (-769 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-2404 руб.)

1 остановка -8
-1*8

300,49 300,49 -2404 -2404

101 ТЕРп01-14-025-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации 
ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (22457 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (40831 руб.)
СП (13066 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (40831 руб.)

1 лифт 8
1*8

5103,89 5103,89 40831 40831

Итого по разделу 1 Монтажные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.
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102 ТЕРп01-14-025-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать или 
добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации 
ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (-441 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-801 руб.)
СП (-256 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-801 руб.)

1 остановка -8
-1*8

100,12 100,12 -801 -801

299424

9848127 1422028 37478 5535

960801

657424

325308

2671681

8169939

299424

11466352

218682

37478

1427563

8169939

960801

657424

2063943

13530295

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

      Машины и механизмы
      ФОТ

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого Оборудование
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