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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ 1кв. 2016г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных
(100 м2)

1,3172 2601,08
2601,08

3426 3426 22,82 30,06

2 ТЕР13-06-003-01 Очистка поверхности щетками
(1 м2 очищаемой поверхности)

40 112,15
112,15

4486 4486 0,9 36

3 ТЕР13-06-004-01 Обеспыливание поверхности
(1 м2 обеспыливаемой поверхности)

40 14,42
12,48

1,94 577 499 78 0,1 4

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Демонтажные работы

____________________224,205

Капитальный ремонт фасада многоквартирного  дома (МКД), расположенного по адресу: Оренбургская обл., Новосергиевский р-н., с.Платовка,  
ул.Комсомольска, д.3

____________________1633,41

___________________1771,390
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4 ТЕР07-05-030-05 Установка плит балконов и козырьков 
площадью до 5 м2 в зданиях: панельных
(100 шт. сборных конструкций)

0,02 78031,68
35183,56

42848,12
11064,43

1561 704 857
221

250,376 5,01

5 ТЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах 
с отбивкой штукатурки в откосах
(100 коробок)

0,06 24105,9
21007,35

3098,55
583,62

1446 1260 186
35

179,3 10,76

6 ТЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен
(100 м2 дверных полотен)

0,1407 4210,79
4210,79

592 592 36,28 5,1

7 ТЕРр56-1-1 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах 
с отбивкой штукатурки в откосах
(100 коробок)

0,04 16677,24
15365,77

1311,47
351,25

667 615 52
14

128,73 5,15

8 ТЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов: остекленных
(100 м2 оконных переплетов)

0,0876 5640,03
5402,36

237,67
183,45

494 473 21
16

46,11 4,04

9 ТЕРр56-3-2 Снятие подоконных досок: деревянных в 
каменных зданиях
(100 м2)

0,0096 11126,98
11126,98

107 107 94,97 0,91

10 ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали поясков, сандриков, желобов, 
отливов, свесов и т.п.
(100 м труб и покрытий)

0,608 1038,14
1037,23

0,91 631 631 9,1 5,53

11 ТЕР46-02-004-01 Демонтаж металлоконструкций козырька
(1 т демонтированных конструкций)

0,137 2203,71
1338,94

600,68
46,35

302 183 82
6

10,84 1,49

12 ТЕРр53-21-40 Ремонт и восстановление герметизации 
стыков наружных стеновых панелей 
прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и 
мастикой вулканизирующейся
(100 м восстановленной герметизации стыков)

1,5 17704,81
6423,2

7977,74 26557 9635 11967 48,45 72,68

13 ТССЦ-101-1921 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л (расход 4 баллона 
на 100 м шва)
(шт.)

6 273,86 1643

14 ТЕР46-01-002-01
пррименительно

Усиление существующих железобетонных 
балок монолитными железобетонными 
обоймами набрызгом
(1 м3 обоймы)

0,43 66358,28
11311,89

20255,13
4257,51

28534 4864 8710
1831

81,42 35,01

15 ТССЦ-101-1306 Портландцемент общестроительного 
назначения бездобавочный, марки 500
(т)

-0,2236 4102,42 -917

16 ТССЦ-401-1019 Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая 
EMACO FAST TIXO тиксотропного типа
(кг)

223,6 80,43 17984

Раздел 2. Межпанельные стеновые швы, восстановление поврежденных стеновых панелей

Раздел 3. Газовые трубы
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17 ТЕР13-07-002-02 Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-
спиритом
(100 м2 обезжириваемой поверхности)

0,4 2805,55
568,7

16,16
1,47

1122 227 6
1

4,45 1,78

18 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,4 2169,48
507,79

43,22
1,47

868 203 17
1

3,83 1,53

19 ТССЦ-113-0246 Эмаль ПФ-115 серая
(т)

-0,0076 80362,4 -611

20 ТССЦ-113-0719 Грунт-эмаль, марка "WG-Universal"
(кг)

7,6 747,14 5678

21 ТЕР13-05-003-03 Оклейка поверхностей стеклотканью: на 
нефтебитуме, первый слой
(1 м2 оклеиваемой поверхности)

51 396,58
185,04

12,95
2,94

20226 9437 660
150

1,24 63,24

22 ТЕР09-04-006-02 Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 30 м
(100 м2)

0,51 34739,99
13957,37

18545,62
3263,33

17717 7118 9458
1664

105,28 53,69

23 ТССЦ-101-3855 Профилированный настил оцинкованный С18-
1000-0,6
(т)

0,219 42202,03 9242

24 ТССЦ-101-1728 Кронштейн КК50-50
(100 шт.)

4,03 354,08 1427

25 ТЕРр69-16-2 Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см
(100 м2 отмостки)

1,022 85259,59
14960,35

20481,15
1266,29

87135 15289 20932
1294

126,63 129,42

26 ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
(м3)

-5,11 4249,56 -21715

27 ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
(м3)

13,3 4249,56 56519

28 ТССЦ-408-0015 Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 800, фракция 20-40 
мм
(м3)

-10,22 503,25 -5143

29 ТССЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная
(м3)

14,3 769,89 11009

30 ТЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону
(100 м2 изолируемой поверхности)

0,613 9459,21
2945,35

524,24 5798 1805 321 21,2 13

Раздел 4. Цоколь

Раздел 5. Отмостка
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31 ТЕР06-01-067-04 Железнение поверхности
(100 м2 поверхности)

1,022 4457,41
4061,09

14,49 4555 4150 15 28,9 29,54

32 ТЕР10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 двухстворчатых (ОК-1)
(100 м2 проемов)

0,0438 507705,43
23969,58

2706,4
347,21

22237 1050 119
15

187,55 8,21

33 ТЕР10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2 (ОК-2)
(100 м2 проемов)

0,0438 295417,24
21822,48

2441,38
347,21

12939 956 107
15

170,75 7,48

34 ТЕР10-01-035-02 Установка подоконных досок из ПВХ: в 
панельных стенах
(100 п.м)

0,064 12022,24
2649,51

104,45
9,91

769 170 7
1

21,26 1,36

35 ТССЦ-101-2906 Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
(м)

6,4 239,64 1534

36 ТЕР10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2 (ДВ21-10)
(100 м2 проемов)

0,09 156787,63
13990,51

10387,39
2239,07

14111 1259 935
202

104,28 9,39

37 ТССЦ-101-0887 Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных
(компл.)

4 456,8 1827

38 ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы (ДН-1)
(1 м2 проема)

5 595,24
347,82

111,92 2976 1739 560 2,4 12

39 ТССЦ-203-8125 Дверь  металлическая двупольная  размером 
1200х2100 мм
(шт.)

2 15691,74 31383

40 ТЕР09-04-012-02 Установка дверного доводчика к 
металлическим дверям
(1 шт.)

6 182,5
160,82

17,57 1095 965 105 1,11 6,66

41 ТССЦ-101-6899 Доводчик дверной гидравлический TS-68 с 
зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)
(шт.)

6 1489,24 8935

Окна

Двери

Раздел 7. Наружная отделка фасада

Раздел 6. Проемы
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42 ТЕР15-01-065-01 Наружная облицовка поверхности стен 
сайдингом металлическим с полимерным 
покрытием с устройством металлического 
каркаса и теплоизоляционного слоя
(100 м2 поверхности облицовки)

5,192 67183,04
23839,57

3095,51 348814 123775 16072 175,61 911,77

43 ТССЦ-101-2403 Нащельник стальной оцинкованный с 
покрытием «Полиэстер»
(п.м)

62,31 323,12 20134

44 ТССЦ-101-2404 Угол наружный, внутренний из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием
(п.м)

228,71 91,29 20879

45 ТССЦ-101-2405 Начальная планка из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием
(п.м)

218,07 63,07 13754

46 ТССЦ-101-1728 Дюбели распорные с гайкой
(100 шт.)

41,52 354,08 14701

47 ТССЦ-101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х 
слойная полиэтиленовая с армированным 
слоем из полиэтиленовых полос)
(м2)

632,1 30,5 19279

48 ТССЦ-104-0330 Плиты теплоизоляционные из стекловолокна 
URSA, марки П-30-У16-1250-600-60
(м3)

23,92 2172,08 51956

49 ТССЦ-101-3250 Покрытия зданий с повышенными 
архитектурными требованиями: сайдинг 
стальной с полимерным покрытием
(м2)

612,65 283,33 173582

50 ТССЦ-201-0793 Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
(м)

1230,1 26,23 32266

51 ТЕР15-01-070-01 Облицовка: оконных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с устройством 
водоотлива оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием
(1 м2 проемов)

87,15 993,3
210,48

0,81 86566 18343 71 1,55 135,08

52 ТЕР15-01-070-02 Облицовка: дверных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с установкой 
наличников из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием
(1 м2 проемов)

5,208 1031,89
230,78

0,89 5374 1202 5 1,7 8,85

Раздел 8. Устройство оцинкованного защитного фартука
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53 ТЕР12-01-008-02 Устройство обделок на фасадах (наружные 
подо конники, пояски, балконы и др.): без 
водосточных труб
(100 м2 фасада (без вычета проемов))

0,51 2046,17
610,64

4,83 1044 311 2 4,9 2,5

54 ТЕР01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и 
столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа 
грунтов 2
(100 м3 грунта)

0,0022 31915,41
31915,41

70 70 280 0,62

55 ТЕР06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов бетонных
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)

0,0011 489727,57
74557,38

15108,95
3659,46

539 82 17
4

598,26 0,66

56 ТЕР09-03-002-01 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных 
зданий и крановых эстакад высотой до 25 м 
цельного сечения массой до 1,0 т
(1 т конструкций)

0,38976 3709,95
1404,74

2035,4
379,62

1446 548 793
148

10,47 4,08

57 ТССЦ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, 
масса сборочной единицы до 0,1 т
(т)

0,3898 56908,96 22183

58 ТЕР09-03-012-01 Монтаж стропильных и подстропильных ферм 
на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 
3,0 т
(1 т конструкций)

0,24426 8289,12
3344,05

4298,39
831,03

2025 817 1050
203

25,53 6,24

59 ТССЦ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, 
масса сборочной единицы до 0,1 т
(т)

0,2443 56908,96 13903

60 ТЕР09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
(100 м2 покрытия)

0,094 9161,89
4537,09

3517,6
547,17

861 426 331
51

35,5 3,34

61 ТССЦ-101-3830 Профилированный лист оцинкованный Н60-
845-0,7
(т)

0,09 44907,92 4042

62 ТССЦ-101-1751 Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной 
головкой 4,5х25(35) мм и специальной 
уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
(10 шт.)

7,52 321,45 2417

63 ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)

0,05 49155,72
14051,29

184,55
39,5

2458 703 9
2

112,75 5,64

Раздел 9. Козырьки
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64 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,207 4338,96
1015,58

86,43
2,94

898 210 18
1

7,66 1,59

65 ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
(1 т груза)

0,49 345,71 345,71 169 169

66 ТССЦпг-01-01-01-042 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с погрузкой 
транспортерами
(1 т груза)

1,14 82,12 82,12 94 94

67 ТССЦпг-03-21-02-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза
(1 т груза)

1,63 117,42 117,42 191 191

315217 17855 16254
479

1633,41

16818
9515

8432 66,56

7235 108,14
342 5,01

649 25,96
129 5,53

6613 72,68
28516 86,01

235595 1055,7
22194 129,42
1126 13
988 30,2

28712 26,44
946 8,14
12 0,62
36
25

341550 1633,41

Раздел 10. Вывоз мусора

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Стены (ремонтно-строительные)
  Строительные металлические конструкции

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:

  Отделочные работы
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Конструкции из кирпича и блоков
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Деревянные конструкции
  Кровли
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281108
16254
18334
16818
9515
3416

344966
62094

407060 1633,41

1219368 218330 74017
5875

1633,41

174306
92641

62938 66,56

51045 108,14
3291 5,01

7040 25,96
1407 5,53

40630 72,68
135598 86,01
956416 1055,7
145383 129,42

8452 13
10347 30,2

58295 26,44
4884 8,14
135 0,62
263
191

1486315 1633,41

927021
74017

224205
174306
92641
14863

1501178

      Материалы

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Деревянные конструкции
  Кровли
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

  Стены (ремонтно-строительные)
  Строительные металлические конструкции
  Отделочные работы
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Конструкции из кирпича и блоков
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Проемы (ремонтно-строительные)

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
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270212
1771390 1633,41

М.П.

Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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