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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область,Оренбургский район,п. Первомайский ул. Симонова 13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (13208,57 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (15724,49 руб.)
СП (7547,76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (15724,49 руб.)

100 м2 покрытия 9,5936
959,36 / 100

1817,69 1639,06 178,63 17438,19 15724,49 1713,7

2 ТЕР46-04-001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка кирпичных стен (вентиляционных каналов 
и будки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (4316,38 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5138,55 руб.)
СП (2466,5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5138,55 руб.)

1 м3 4,16
3,62+0,54

1963,81 1066,21 897,6 169,02 8169,45 4435,43 3734,02 703,12

3 ТЕРр53-1-6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных вентканалов прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23
НР (3186,92 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (4365,64 руб.)
СП (2444,76 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (4365,64 руб.)

100 м2 стен 0,3495 17864,14 11242,43 6621,71 1248,68 6243,52 3929,23 2314,29 436,41

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

_____________2224982,82
_______________242471,1
________________1844,45
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4 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж утеплителя из опилок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (2764,98 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (4189,36 руб.)
СП (1675,74 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4189,36 руб.)

100 т мусора 0,184349
768,12*0,12*0,2/100

22725,17 22725,17 4189,36 4189,36

5 ТЕР07-05-030-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка мелких конструкций (подоконников, 
сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (321,22 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (269,93 руб.)
СП (183,55 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (269,93 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,02
2/100

14898,91 12999,61 1899,3 497,13 297,98 259,99 37,99 9,94

6 ТЕР46-04-002-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка монолитных перекрытий железобетонных 
вент. каналов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,88
НР (527,64 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (628,14 руб.)
СП (301,51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (628,14 руб.)

1 м3 0,3 4568,38 1573,39 2785,16 520,39 1370,51 472,02 835,55 156,12

7 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок чердака
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23
НР (440,08 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (628,68 руб.)
СП (314,34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (628,68 руб.)

100 коробок 0,04 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 667,09 614,63 52,46 14,05

8 ТЕР10-01-039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (461,39 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (512,66 руб.)
СП (220,44 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (512,66 руб.)

100 м2 проемов 0,0324
(0,9*0,9*4) / 100

22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 719,1 456,82 262,28 55,84

79476,98

9 ТЕР12-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (26534,48 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (28841,83 руб.)
СП (12690,41 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (28841,83 руб.)

100 м2 стяжки 7,6812
768,12 / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 78728,08 26388,99 10924,28 2452,84

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Монтаж
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10 ТЕР12-01-017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; 
ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (4632,43 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5035,25 руб.)
СП (2215,51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5035,25 руб.)

100 м2 стяжки 7,6812
768,12 / 100

2472,42 631,07 102,07 24,46 18991,15 4847,37 784,02 187,88

11 ТЕР12-01-015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (7262,31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7893,81 руб.)
СП (3473,28 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7893,81 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

7,6812
768,12 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 32647,71 7696,56 1851,63 197,25

12 ТЕР12-01-014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий керамзитом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,39
НР (56884,08 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (61830,52 руб.)
СП (27205,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (61830,52 руб.)

1 м3 утеплителя 153,62 2157,89 346,48 231,91 56,01 331495,06 53226,26 35626,01 8604,26

13 ТЕР12-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм 40мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (33062,05 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (35937,01 руб.)
СП (15812,28 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (35937,01 руб.)

100 м2 стяжки 9,5708
957,08 / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 98095,44 32880,77 13611,69 3056,24

14 ТЕР12-01-017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; 
ТЗ=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (28860,07 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (31369,64 руб.)
СП (13802,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (31369,64 руб.)

100 м2 стяжки 9,5708
957,08 / 100

12362,12 3155,34 510,37 122,3 118315,38 30199,13 4884,65 1170,51

15 ТЕР06-01-015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
НР (3637,78 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4547,23 руб.)
СП (2000,78 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4547,23 руб.)

1 т 2,727678
957,08*2,85/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 78140,36 4461,17 745,69 86,06



Гранд-СМЕТА

Страница 4

16 ТЕР12-01-028-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ 
мембран по утеплителю или разделительному слою 
с несущим основанием из бетона со сваркой полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-028-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,08; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,95
НР (6124,15 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6656,68 руб.)
СП (2928,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6656,68 руб.)

100 м2 кровли 9,5708
957,08 / 100

35208,55 689,65 98,13 5,87 336973,99 6600,5 939,18 56,18

17 ТЕР12-01-029-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и 
парапетам высотой до 600 мм без фартука
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-029-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,82
НР (1546,87 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1681,38 руб.)
СП (739,81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1681,38 руб.)

100 м 
примыканий

0,7536 37148,78 2227,21 103,53 3,91 27995,32 1678,43 78,02 2,95

18 прайс-лист Техно клин кровельный (галтель из 
теплоизоляции)

м 75,36 44,06 3320,36

19 ТЕР12-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2886,72 руб.)
СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2886,72 руб.)

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96

20 ТЕР10-01-027-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами: спаренными в стенах 
каменных площадью проема до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-027-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,41
НР (1190,68 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1322,98 руб.)
СП (568,88 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1322,98 руб.)

100 м2 проемов 0,0508
0,0127*4

195098,9 24703,5 7182,5 1339,43 9911,02 1254,94 364,87 68,04

21 ТССЦ-101-0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 4 105,47 421,88

22 ТЕР10-01-039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 Противопожарный
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (432,56 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (480,62 руб.)
СП (206,67 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (480,62 руб.)

100 м2 проемов 0,0243
0,81*3/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 9965,8 428,27 245,88 52,35

23 ТССЦ-101-0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 3 456,8 1370,4

1425056,7Итого по разделу 2 Монтаж
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24 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1394,83 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1516,12 руб.)
СП (667,09 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1516,12 руб.)

100 м 
ограждения

1,6474
164,74 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 29405,22 1421,82 701,56 94,3

31467,14

25 ТЕР08-02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных простых при 
высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (2473,28 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2659,44 руб.)
СП (1436,1 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2659,44 руб.)

1 м3 кладки 3,62 6078,45 655,77 301,45 78,88 22003,99 2373,89 1091,25 285,55

26 ТЕР08-02-007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование кладки стен и других конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,62
НР (343,5 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (369,35 руб.)
СП (199,45 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (369,35 руб.)

1 т 
металлических 

изделий

0,04963
27,12*1,83/1000

53734,48 7396,7 323,07 45,37 2666,84 367,1 16,03 2,25

27 ТЕР12-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2886,72 руб.)
СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2886,72 руб.)

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96

28 ТЕР10-04-009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство вентканала из конструкции ЛСТК (прим.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,07
НР (1998,63 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2220,7 руб.)
СП (954,9 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2220,7 руб.)

100 м2 
перегородок (за 

вычетом 
проемов)

0,06
0,03+0,03

108207,91 36859,87 1423,28 151,9 6492,47 2211,59 85,4 9,11

29 ТССЦ-203-0360
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0360 1 квартал 2016 г. МАТ=9,21

м -6,42
-Ф5.р15

51,67 -331,72

                           Раздел 3. Ограждение кровли

Итого по разделу 3 Ограждение кровли
                           Раздел 4. Вентканалы
                           ВК1-ВК3

                           горизонтальные вентканалы

                           ВК-4-ВК-5



Гранд-СМЕТА

Страница 6

30 ТССЦ-113-0304
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клей резиновый № 88-Н
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0304 1 квартал 2016 г. МАТ=2,56

кг -0,03
-Ф5.р14

131,1 -3,93

31 ТССЦ-104-1702
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пенополиуретан эластичный трудносгораемый 
марки ППУ-ЭР листовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-1702 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7

т -0,0002
-Ф5.р13

160223,18 -32,04

32 ТССЦ-104-0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты из минеральной ваты на синтетическом 
связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 -0,648
-Ф5.р12

2620,39 -1698,01

33 ТССЦ-101-2509
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2509 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

м2 -12,6
-Ф5.р11

81,63 -1028,54

34 ТССЦ-101-2505
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2505 1 квартал 2016 г. МАТ=3,9

т -0,0031
-Ф5.р10

110954,26 -343,96

35 ТССЦ-101-2358
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дисперсия поливинилацетатная 
непластифицированная марки Д50Н
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2358 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97

кг -0,288
-Ф5.р9

40,86 -11,77

36 ТССЦ-101-1805
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Гвозди строительные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,81

т
-Ф5.р8

52002,88

37 ТССЦ-101-1739
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профили холодногнутые из оцинкованной стали 
толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 151-200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1739 1 квартал 2016 г. МАТ=2,25

т -0,0122
-Ф5.р7

41606,87 -507,6

38 ТССЦ-101-1738
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профили холодногнутые из оцинкованной стали 
толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1738 1 квартал 2016 г. МАТ=2,25

т -0,0026
-Ф5.р6

41606,87 -108,18
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39 ТССЦ-101-1735
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие СМ1-35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1735 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55

т -0,0004
-Ф5.р5

141656,29 -56,66

40 ТССЦ-101-1680
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Патроны для строительно-монтажного пистолета
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1680 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51

1000 шт. -0,0048
-Ф5.р4

1774,22 -8,52

41 ТССЦ-101-1375
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1375 1 квартал 2016 г. МАТ=2,63

т
-Ф5.р3

57816,18

42 ТССЦ-101-0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,001
-Ф5.р2

47477,76 -47,48

43 ТССЦ-101-0622
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Миткаль «Т-2» суровый (суровье)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77

10 м -0,054
-Ф5.р1

297,83 -16,08

44 прайс лист ЛСТК ТПП 100/50/2 м.п 40,36
18,56+21,8

229,53 9263,83

45 прайс лист ЛСТК Уголок 50/2 м.п. 12,92
5,92+7

125,84 1625,85

46 ТССЦ-101-5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2х1,25 м, толщиной 0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 3,99
1,8+2,19

353,37 1409,95

47 ТССЦ-101-4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,00113
(0,49+0,64)/1000

31463,9 35,55

48 ТССЦ-101-4685
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь полосовая: 50х3 мм, марка Ст3сп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4685 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,00168
(0,84+0,84)/1000

42697,84 71,73
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49 ТССЦ-104-0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 
связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 0,47
0,07+0,11+0,09+0,2

2620,39 1231,58

50 ТССЦ-101-1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,02446
0,00992+0,01454

43613,07 1066,78

51 ТССЦ-101-2805
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист стальной 0,7 мм с покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 6
3+3

156,63 939,78

52 ТЕР12-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (2037,61 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2214,79 руб.)
СП (974,51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2214,79 руб.)

100 м2 покрытия 0,15718
(2,496+5,012+2,82+5,39)/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 7726,3 2208,58 29,01 6,21

53 ТЕР12-01-015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (50,31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (54,68 руб.)
СП (24,06 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (54,68 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,0532
(2,5+2,82)/100

4250,34 1002 241,06 25,68 226,12 53,31 12,82 1,37

87931,3

54 ТЕР12-01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов подвесных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,76
НР (5227,67 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5682,25 руб.)
СП (2500,19 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5682,25 руб.)

100 м желобов 1,44 32160,95 3914,46 178,62 31,55 46311,77 5636,82 257,21 45,43

55 ТССЦ-101-0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,2434 47477,76 -11556,09

Итого по разделу 4 Вентканалы
                           Раздел 5. Водосточная система
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56 ТССЦ-101-1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,6509 43613,07 -28387,75

57 ТССЦ-301-5842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 48 625,21 30010,08

58 ТССЦ-301-5850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 48 133,24 6395,52

59 ТССЦ-301-5860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 18 251,12 4520,16

60 ТССЦ-301-5865
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 68 876,38 59593,84

61 ТССЦ-301-5875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный 
цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 36 261,38 9409,68

62 ТССЦ-301-5877
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный 
цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 18 287 5166

63 ТССЦ-301-5869
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 68 307,49 20909,32

64 ТССЦ-301-5844
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 306 117,9 36077,4
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65 ТССЦ-301-5871
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 103 163,99 16890,97

203068,76

66 ТЕР08-04-003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее 
толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,69
НР (617,26 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (663,72 руб.)
СП (358,41 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (663,72 руб.)

100 м2 
перегородок

0,065
6,5 / 100

82388,51 9905,32 1764,55 305,75 5355,25 643,85 114,7 19,87

67 ТЕР15-01-063-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по металлическому 
каркасу (с его устройством) металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,06
НР (809,86 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1012,32 руб.)
СП (374,56 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1012,32 руб.)

100 м2 
поверхности 
облицовки

0,0635 150928,13 15884,94 817,89 57,24 9583,94 1008,69 51,94 3,63

68 ТЕР12-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (31,11 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (33,81 руб.)
СП (14,88 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (33,81 руб.)

100 м2 покрытия 0,0024
0,6*0,4/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 117,97 33,72 0,44 0,09

69 ТЕР09-04-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (172,8 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (250,43 руб.)
СП (145,25 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (250,43 руб.)

1 м2 проема 0,72 595,24 347,82 111,92 428,57 250,43 80,58

70 ТССЦ-203-0232
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой 
полотна асбестовым картоном и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок: 
однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-
9ГТ, площадь 1,67 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 0,72 3073,08 2212,62

71 ТЕРр56-23-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью  Перемычки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,76
НР (107,56 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (153,66 руб.)
СП (76,83 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (153,66 руб.)

1 т 0,02632
(14,88+11,44)/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 1249,77 151,69 4,47 1,97

Итого по разделу 5 Водосточная система
                           Раздел 6. Будка выхода на крышу
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72 ТЕР15-02-036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (347,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (433,93 руб.)
СП (160,55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (433,93 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,0245 43923,78 17434,48 422,08 277,01 1076,13 427,14 10,34 6,79

73 ТЕР10-01-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (239,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (265,96 руб.)
СП (114,36 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (265,96 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,09 11702,36 2925,54 277,32 29,6 1053,21 263,3 24,96 2,66

74 ТЕРр58-12-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (102,65 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (144,58 руб.)
СП (75,18 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (144,58 руб.)

100 м2 0,0569 10619,94 2477,92 173,44 63,11 604,27 140,99 9,87 3,59

75 ТЕР26-02-018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "Пирилакс" любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечивания первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (214,94 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (279,14 руб.)
СП (133,99 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (279,14 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

0,1536 2593,65 1793,65 781,62 23,73 398,38 275,5 120,06 3,64

76 ТССЦ-113-8072
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для 
древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8072 1 квартал 2016 г. МАТ=15,9

кг 4,946 335,33 1658,54

77 ТЕР09-04-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (178,92 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (259,3 руб.)
СП (150,39 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (259,3 руб.)

100 м2 покрытия 0,051 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 467,26 231,39 179,4 27,91

78 ТССЦ-101-1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8х35 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68

шт. 31 1,08 33,48

                           крыша
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79 ТССЦ-101-4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 5,61
5,1*1,1

272,62 1529,4

80 ТЕР10-01-008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91
НР (946,31 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1051,45 руб.)
СП (452,12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1051,45 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,059 36079 17821,19 443,92 2128,66 1051,45 26,19

81 ТЕР10-01-039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2  противопожарный
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (144,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (160,21 руб.)
СП (68,89 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (160,21 руб.)

100 м2 проемов 0,0081
0,81/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3321,93 142,76 81,96 17,45

82 ТССЦ-101-0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 456,8

83 ТЕР12-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (56,65 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (61,58 руб.)
СП (27,1 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (61,58 руб.)

100 м2 стяжки 0,0164
1,64 / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 168,09 56,34 23,32 5,24

84 ТЕР12-01-017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(20мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; 
ТЗ=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (49,46 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (53,76 руб.)
СП (23,65 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (53,76 руб.)

100 м2 стяжки 0,0164
1,64 / 100

12362,12 3155,34 510,37 122,3 202,74 51,75 8,37 2,01

85 ТЕР06-01-015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
НР (6,23 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7,79 руб.)
СП (3,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7,79 руб.)

1 т 0,004674
1,64*2,85/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 133,9 7,64 1,28 0,15

                           пол
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86 ТЕР12-01-015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (15,5 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (16,85 руб.)
СП (7,41 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16,85 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,0164 4250,34 1002 241,06 25,68 69,71 16,43 3,95 0,42

87 ТЕР12-01-013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: из пенопласта 
полистирольного на битумной мастике в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (41,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (44,84 руб.)
СП (19,73 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (44,84 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

0,0164 28823,42 2619,54 1041,47 114,47 472,7 42,96 17,08 1,88

88 ТССЦ-104-0103
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93

м3 -0,0676
-Ф7.р1

4367,37 -295,23

89 ТЕР12-01-013-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-
01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,74; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,01
НР (29,99 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32,6 руб.)
СП (14,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32,6 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

0,0164 24534,4 1873,15 1000,55 114,47 402,36 30,72 16,41 1,88

90 ТССЦ-104-0103
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93

м3 -0,0676
-Ф6.р1

4367,37 -295,23

91 ТССЦ-104-0747
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты пенополистирольные экструзионные 
ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 
30 Стандарт
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0747 1 квартал 2016 г. МАТ=4,89

м3 0,246
1,64*0,15

4232,34 1041,16

39908,63

1540249,5 224617,7 82090,73 17853,44

218343,19

108316,92

55346,51

11875,2

8630,08

802,75

2855,67

  Стены (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы

Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Проемы (ремонтно-строительные)

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)



Гранд-СМЕТА

Страница 14

26903,47

1621789,9

83922,49

35454,07

12352,18

3789,28

782,1

2405,85

1866909,6

1233541,1

82090,73

242471,1

218343,19

108316,92

18669,1

1885578,7

339404,16

2224982,8

Составил: ___________________________

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Отделочные работы
  Строительные металлические конструкции
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Теплоизоляционные работы
  Итого
    В том числе:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Деревянные конструкции
  Кровли
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Конструкции из кирпича и блоков
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