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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (17698 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (21069 руб.)
СП (10113 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21069 руб.)

100 м2 покрытия 12,8541
10,4541+1,78+0,62

1817,69 1639,06 178,63 23365 21069 2296

2 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм
(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (30311 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32947 руб.)
СП (14497 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32947 руб.)

100 м2 стяжки 10,9681
10,4541+0,514

3886,21 2748,45 1137,76 255,48 42624 30145 12479 2802

3 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка кирпичных стен (парапет, вентканалы, 
будка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (94494 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (112493 руб.)
СП (53997 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (112493 руб.)

1 м3 91,07
51,16+34,2+2,6+3,11

1963,81 1066,21 897,6 169,02 178844 97100 81744 15393

________________2651301
_________________394716
________________2888,37

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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4 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
(перекрытие вент. каналов и будок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (783 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (932 руб.)
СП (447 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (932 руб.)

100 м2 покрытия 0,514 1944,48 1812,36 132,12 999 932 67

5 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79
НР (1884 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2654 руб.)
СП (1380 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2654 руб.)

100 м труб и 
покрытий

2,558
1,285+1,273

1038,14 1037,23 0,91 2656 2654 2

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж утеплителя из керамзита
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (186 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (282 руб.)
СП (113 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (282 руб.)

100 т мусора 0,0124
3,1*0,4/100

22725,17 22725,17 282 282

7 ТЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж мелких конструкций (подоконников, 
сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (плиты 
перекрытия парапетные)
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (26661 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (22404 руб.)
СП (15235 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (22404 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

1,66
166/100

14898,96 12999,63 1899,33 497,15 24732 21579 3153 825

8 ТЕРр56-9-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
выломкой четвертей в кладке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (746 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1066 руб.)
СП (533 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1066 руб.)

100 коробок 0,02
2/100

55775,24 52676,69 3098,55 583,62 1116 1054 62 12

9 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (282 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (313 руб.)
СП (135 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (313 руб.)

100 м2 проемов 0,0198
(1,1*0,9*2) / 100

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 439 279 160 34

544552

10 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (35982 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (39111 руб.)
СП (17209 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (39111 руб.)

100 м2 стяжки 10,4161
1041,61 / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 106759 35785 14814 3326

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Монтаж
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11 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; 
ТЗ=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (31409 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34140 руб.)
СП (15022 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (34140 руб.)

100 м2 стяжки 10,4161
1041,61 / 100

12362,12 3155,34 510,37 122,3 128765 32866 5316 1274

12 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
НР (3959 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4949 руб.)
СП (2178 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4949 руб.)

1 т 2,968589
1041,61*2,85/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 85042 4855 812 94

13 ТЕР12-01-028-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ 
мембран по утеплителю или разделительному слою 
с несущим основанием из бетона со сваркой полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-028-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,08; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,95
НР (6665 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7245 руб.)
СП (3188 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7245 руб.)

100 м2 кровли 10,4168
1041,68 / 100

35208,55 689,65 98,13 5,87 366760 7184 1022 61

14 ТЕР12-01-029-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и 
парапетам высотой до 600 мм без фартука
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-029-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,82
НР (6992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7600 руб.)
СП (3344 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7600 руб.)

100 м 
примыканий

3,4063 37148,78 2227,21 103,53 3,91 126540 7587 353 13

15 прайс-лист Техно клин кровельный (галтель из 
теплоизоляции)

м 340,63 44,06 15008

16 ТЕРр58-10-6
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06
НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (397 руб.)
СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (397 руб.)

100 шт. 0,06 22571,83 6617,53 38,68 1354 397 2

17 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных простых при 
высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (20128 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (21643 руб.)
СП (11687 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (21643 руб.)

1 м3 кладки 29,46 6078,45 655,77 301,45 78,88 179071 19319 8881 2324

18 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (25042 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (31302 руб.)
СП (11582 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (31302 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

1,7673 43923,78 17434,48 422,08 277,01 77626 30812 746 490

                           парапетная кладка

                           парапетный узел
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19 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (22911 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (24903 руб.)
СП (10957 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (24903 руб.)

100 м2 покрытия 1,7673
176,73 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 86873 24833 326 70

20 ТССЦ-102-0028
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0028 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92

м3 1,18 6545,15 7723

1410264

21 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1707 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1855 руб.)
СП (816 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1855 руб.)

100 м 
ограждения

2,016
201,6 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 35985 1740 859 115

38508

22 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных простых при 
высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (8684 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (9338 руб.)
СП (5043 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (9338 руб.)

1 м3 кладки 12,71 6078,45 655,77 301,45 78,88 77257 8335 3831 1003

23 ТЕР08-02-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование кладки стен и других конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,62
НР (538 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (578 руб.)
СП (312 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (578 руб.)

1 т 
металлических 

изделий

0,077555
1,83*42,38/1000

53734,48 7396,7 323,07 45,37 4167 574 25 4

24 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (3984 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4330 руб.)
СП (1905 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4330 руб.)

1 колпак 18 1912,23 240,56 4,83 34420 4330 87

136310

Итого по разделу 2 Монтаж
                           Раздел 3. Ограждение кровли

Итого по разделу 3 Ограждение кровли
                           Раздел 4. Вентканалы
                           ВК1-ВК9

Итого по разделу 4 Вентканалы
                           Раздел 5. Будки выхода на крышу 2 шт.
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25 ТЕР08-04-003-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее 
толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,69
НР (1235 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1328 руб.)
СП (717 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1328 руб.)

100 м2 
перегородок

0,13
(6,5*2) / 100

82388,5 9905,32 1764,55 305,75 10711 1288 229 40

26 ТЕР15-01-063-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по металлическому 
каркасу (с его устройством) металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,06
НР (1619 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2024 руб.)
СП (749 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2024 руб.)

100 м2 
поверхности 
облицовки

0,127
0,0635*2

150928,14 15884,94 817,89 57,24 19168 2017 104 7

27 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (346 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (501 руб.)
СП (291 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (501 руб.)

1 м2 проема 1,44
0,72*2

595,23 347,82 111,92 857 501 161

28 ТССЦ-203-0232
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой 
полотна асбестовым картоном и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок: 
однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-
9ГТ, площадь 1,67 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 1,44
0,72*2

3073,08 4425

29 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство перемычек
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,76
НР (215 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (307 руб.)
СП (154 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (307 руб.)

1 т 0,05264
(14,88+11,44)*2/1000

47483,65 5763,27 169,99 74,97 2500 303 9 4

30 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (452 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (502 руб.)
СП (216 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (502 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,17 11702,36 2925,54 277,32 29,6 1989 497 47 5

31 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (184 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (259 руб.)
СП (135 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (259 руб.)

100 м2 0,102 10619,94 2477,92 173,44 63,11 1083 253 18 6

                           крыша
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32 ТЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "Пирилакс" любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечивания первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (430 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (558 руб.)
СП (268 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (558 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

0,3073 2593,64 1793,65 781,62 23,73 797 551 240 7

33 ТССЦ-113-8072
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для 
древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8072 1 квартал 2016 г. МАТ=15,9

кг 9,895 335,33 3318

34 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (358 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (519 руб.)
СП (301 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (519 руб.)

100 м2 покрытия 0,102
10,2 / 100

9161,9 4537,09 3517,6 547,17 935 463 359 56

35 ТССЦ-101-4534
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 11,22
10,2*1,1

233,55 2620

36 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91
НР (1893 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2103 руб.)
СП (904 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2103 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,118
0,059*2

36078,99 17821,19 443,92 4257 2103 52

37 ТЕР26-01-055-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка пароизоляционного слоя из пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых 
материалов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88
НР (139 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (180 руб.)
СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (180 руб.)

100 м2 
поверхности 

покрытия 
изоляции

0,098
0,049*2

6778,57 1835,23 120,66 664 180 12

38 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (694 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (868 руб.)
СП (321 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (868 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,049
0,0245*2

43923,78 17434,48 422,08 277,01 2152 854 21 14
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39 ТЕР15-01-047-16
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство потолков реечных алюминиевых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-047-16 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,95
НР (2733 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3416 руб.)
СП (1264 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3416 руб.)

100 м2 
поверхности 
облицовки

0,2286
0,1143*2

206485,57 14895,77 855,41 49,29 47203 3405 196 11

40 ТССЦ-206-1336
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рейка алюминиевая потолочная 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-206-1336 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94

м -240 166,56 -39974

41 ТССЦ-101-3146
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Реечный соффит
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34

м2 22,86
11,43*2

305,28 6979

42 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (289 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (321 руб.)
СП (138 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (321 руб.)

100 м2 проемов 0,0162
0,81*2/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6644 286 164 35

43 ТССЦ-101-0894
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия при заполнении отдельными 
элементами дверей в помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

компл. 2 501,92 1004

44 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (113 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (123 руб.)
СП (54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (123 руб.)

100 м2 стяжки 0,0328
0,0164*2

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 336 113 47 10

45 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(20мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; 
ТЗ=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (107 руб.)
СП (47 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (107 руб.)

100 м2 стяжки 0,0328
0,0164*2

12362,12 3155,34 510,37 122,3 405 103 17 4

46 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
НР (12 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (15 руб.)
СП (7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15 руб.)

1 т 0,009348
3,28*2,85/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 268 15 3

                           пол
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47 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34 руб.)
СП (15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (34 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,0328
0,0164*2

4250,34 1002 241,06 25,68 139 33 8 1

94987

1686887 366676 138724 28040

352167

185565

380740

1162214

9164

581

66628

5264

18641

91465

319550

157158

7513

5701

2224619

1181487

138724

394716

352167

185565

22246

2246865

404436

2651301

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Итого по разделу 5 Будки выхода на крышу 2 шт.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
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Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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