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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (17513 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (20849 руб.)
СП (10008 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20849 руб.)

100 м2 покрытия 12,72
1272 / 100

1817,69 1639,06 178,63 23121 20849 2272

2 ТЕРр53-21-14
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство швов панелей с  раствором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-14 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,87
НР (4096 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (5611 руб.)
СП (3142 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (5611 руб.)

100 м 
восстановленной 

герметизации 
стыков

3,15
315 / 100

1888,07 1781,18 38,68 5947 5611 122

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Кровля.

________________1266888
_________________148200

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область,г.Сорочинск, 2 -ой микрорайон, д.16

________________1118,82
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3 ТЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер готовой 
эмульсией битумной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36
НР (4225 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4592 руб.)
СП (2020 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4592 руб.)

100 м2 кровли 12,832
1283,2 / 100

1235,24 357,85 19,32 15851 4592 248

4 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (23771 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (25838 руб.)
СП (11369 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (25838 руб.)

100 м2 кровли 12,832
1283,2 / 100

41722,94 1974,04 321,06 39,5 535389 25331 4120 507

5 ТССЦ-101-1962
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, 
изопласт ЭПП-4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -1489
-Ф1.р2

152,7 -227370

6 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, 
изопласт ЭКП-4.5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -1463
-Ф1.р1

179,21 -262184

7 ТССЦ-101-6059
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Биполь: ТПП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18

м2 1489 82,67 123096

8 ТССЦ-101-6060
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Биполь: ТКП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63

м2 1463 98,36 143901

9 ТЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких конструкций (подоконников, сливов, 
парапетов и др.) массой до 0,5 т
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (1928 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (1620 руб.)
СП (1102 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (1620 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,12
12 / 100

14898,96 12999,63 1899,33 497,15 1788 1560 228 60

                           парапеты, карнизы
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10 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (396 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ (388 руб.)
СП (202 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (388 руб.)

100 м2 стяжки 0,129
12,86 / 100

3886,21 2748,45 1137,76 255,48 501 355 146 33

11 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка кирпичных стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (2179 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2594 руб.)
СП (1245 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2594 руб.)

1 м3 2,1 1963,81 1066,21 897,6 169,02 4124 2239 1885 355

12 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
простых стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (952 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (1304 руб.)
СП (730 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (1304 руб.)

100 м3 кладки 0,017
1,7 / 100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 10366 1173 500 131

13 ТССЦ-404-0005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кирпич керамический одинарный, размером 
250х120х65 мм, марка: 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58

1000 шт. -0,6664 11104,7 -7400

14 ТССЦ-404-0161
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, 
размером 250х120х65 мм, марка 75
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-404-0161 1 квартал 2016 г. МАТ=10,17

1000 шт. 0,6664 6154,99 4102

15 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 
м при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,08
НР (3644 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (5281 руб.)
СП (3063 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (5281 руб.)

1 т конструкций 0,5971
597,1/1000

13832,48 8087,45 3607,71 756,43 8259 4829 2154 452

16 ТССЦ-201-0780
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: от 0,501 до 1,0 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0780 1 квартал 2016 г. МАТ=4,79

т 0,5971
597,1/1000

46091,15 27521

                           опорная рама
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17 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (124 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (179 руб.)
СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (179 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,16
27*0,5971/100

4440,47 1117,09 86,43 2,94 710 179 14

18 ТЕР12-01-004-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой более 600 
мм с одним фартуком
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,43
НР (14326 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (15572 руб.)
СП (6852 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15572 руб.)

100 м 
примыканий

2,182
(25,4+192,8) / 100

54766,94 7004,61 736,79 132,21 119501 15284 1608 288

19 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,4364 43613,07 -19033

20 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм / фартук Ф2,Ф1 =25,4х0,782=18,29
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 1,369185
(0,925*192,8+0,782*25,4)*6,28*1

,1/1000

43613,07 59714

21 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, 
изопласт ЭКП-4.5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -412,4 179,21 -73906

22 ТССЦ-101-6060
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Биполь: ТКП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63

м2 412,4 98,36 40564

23 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1847 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2008 руб.)
СП (884 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2008 руб.)

100 м 
ограждения

2,182
(193+25,2) / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 38948 1883 929 125
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24 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,6546 54842,51 -35900

25 ТССЦ-201-8063
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 1,45 41784,56 60588

26 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (255 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (370 руб.)
СП (178 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (370 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,33
23*1,45/100

4440,47 1117,09 86,43 2,94 1465 369 29 1

27 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (155 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (184 руб.)
СП (88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (184 руб.)

100 м2 покрытия 0,112
11,2 / 100

1817,69 1639,06 178,63 204 184 20

28 ТЕР07-05-030-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка плит  площадью до 5 м2
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,52; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,49
НР (2442 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ (1850 руб.)
СП (1480 руб.): 80%=100%*0,8 от ФОТ (1850 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,04
4 / 100

78031,64 35183,51 42848,13 11064,48 3121 1407 1714 443

29 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (50 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (71 руб.)
СП (36 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (71 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0168
(0,7*1,2*2) / 100

4210,79 4210,79 71 71

                           выход на крышу, люк
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30 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.)
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)

100 коробок 0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12

31 ТЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов (люк)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (75 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (89 руб.)
СП (43 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (89 руб.)

100 м2 0,0064
(0,8*0,8) / 100

14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 91 79 12 10

32 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
простых стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (560 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (767 руб.)
СП (430 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (767 руб.)

100 м3 кладки 0,01
(8,7*0,12) / 100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 6097 690 294 77

33 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону простая 
стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (1518 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1897 руб.)
СП (702 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1897 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,1752
17,52 / 100

16721,56 9996,07 1131,56 832,13 2930 1751 198 146

34 ТЕР15-04-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; 
МАТ=4,56
НР (1381 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1726 руб.)
СП (639 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1726 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,642
64,2 / 100

13602,64 2687,91 2703,45 8733 1726 1736

35 ТЕР08-02-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование кладки стен и других конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,62
НР (74 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (80 руб.)
СП (43 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (80 руб.)

1 т 
металлических 

изделий

0,0108
10,8/1000

53734,48 7396,7 323,07 45,37 580 80 3

36 ТССЦ-204-0069
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Арматурные сетки сварные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0069 1 квартал 2016 г. МАТ=5,62

т -0,0108 46014,71 -497
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37 ТССЦ-101-1642
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, 
размером 100х100х10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1642 1 квартал 2016 г. МАТ=4,39

т 0,0108 29263,43 316

38 ТЕР09-03-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте 
здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (37 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (54 руб.)
СП (31 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (54 руб.)

1 т конструкций 0,022874
11,73*1,95/1000

4733,35 2018,07 2095,24 328,13 108 46 48 8

39 ТССЦ-201-0778
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: до 0,1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77

т 0,03367
0,0108+0,02287

56908,96 1916

40 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (15 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (22 руб.)
СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (22 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,02
2,4 / 100

4440,47 1117,09 86,43 2,94 89 22 2

41 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж профилированного настила
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,67
НР (227 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (270 руб.)
СП (130 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (270 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,0888
12*7,4/1000

4672,4 2801,89 1344,34 233,47 415 249 119 21

42 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 13,2
12*1,1

272,62 3599
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43 ТЕР12-01-004-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой более 600 
мм с одним фартуком
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,43
НР (276 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (300 руб.)
СП (132 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (300 руб.)

100 м 
примыканий

0,042
4,2 / 100

54766,94 7004,61 736,79 132,21 2300 294 31 6

44 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,0084 43613,07 -366

45 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 
мм / фартук Ф3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,008385
0,33*4,2*5,5*1,1/1000

43613,07 366

46 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, 
изопласт ЭКП-4.5 ОБЪЕМ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -7,938 179,21 -1423

47 ТССЦ-101-6060
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Биполь: ТКП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63

м2 7,938 98,36 781

48 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,76
НР (164 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (234 руб.)
СП (117 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (234 руб.)

1 т 0,04 47483,65 5763,27 169,99 74,97 1899 231 7 3

49 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (653 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (946 руб.)
СП (549 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (946 руб.)

1 м2 проема 2,72
0,8*1,7*2

595,23 347,82 111,92 1619 946 304
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50 ТССЦ-202-0041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дверной блок металлический  со скобяными 
изделиями
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-202-0041 1 квартал 2016 г. МАТ=5,72

т 0,0714
35,7*2/1000

145935,79 10420

51 ТЕР15-04-041-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком 
заполнений дверных проемов и печей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-041-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,71
НР (174 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (218 руб.)
СП (81 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (218 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,065
6,5 / 100

4457,83 3358,36 7,38 1,96 290 218

52 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 противопожарных ЕI-60
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (254 руб.)
СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (254 руб.)

100 м2 проемов 0,0128
0,8*0,8*2/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249 226 130 28

53 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 2 297,41 595

54 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка кирпичных стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (6745 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8030 руб.)
СП (3854 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8030 руб.)

1 м3 6,5 1963,81 1066,21 897,6 169,02 12765 6931 5834 1099

55 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (1688 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2009 руб.)
СП (964 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2009 руб.)

100 м2 0,7722
77,22 / 100

2601,08 2601,08 2009 2009

                           вент.каналы
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56 ТЕРр53-20-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
стен средней сложности (восстановление 
вентканалов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (3766 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (5159 руб.)
СП (2889 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (5159 руб.)

100 м3 кладки 0,058
5,8/100

631177,33 81259,06 29394,24 7693,53 36608 4713 1705 446

57 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону простая 
стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (6523 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8154 руб.)
СП (3017 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8154 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,753
75,3/100

16721,56 9996,07 1131,56 832,13 12591 7527 852 627

58 ТЕР15-04-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; 
МАТ=4,56
НР (1340 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1675 руб.)
СП (620 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1675 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,623 13602,64 2687,91 2703,45 8474 1675 1684

59 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
патрубка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (6060 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (6886 руб.)
СП (3305 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6886 руб.)

1 шт. 18 2566,27 382,55 46193 6886

60 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром: 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -27,54
-Ф2.р1

1406,1 -38724

61 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 27,54 166,02 4572

62 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
флюгарки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41
НР (2654 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (3016 руб.)
СП (1448 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3016 руб.)

1 шт. 18 424,02 167,55 7632 3016
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63 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (3984 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4330 руб.)
СП (1905 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4330 руб.)

1 колпак 18 1912,23 240,56 4,83 34420 4330 87

64 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять к расценке 12-01-011-01
(8-2 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; 
ТЗМ=6))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38
НР (12006 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13050 руб.)
СП (5742 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13050 руб.)

1 колпак 18 5783,21 724,99 28,98 104098 13050 522

65 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -2,736
-0,684-2,052

43613,07 -119325

66 ТССЦ-101-1876
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,395513
0,71*4,48*6,28*18*1,1/1000

44364,12 17547

67 ТССЦ-201-0779
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57

т 1,1376
18*(16,1*2+1,5*2+0,4*18+0,4*18

+6,2*2+0,6*2)/1000

52125,65 59298

68 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (201 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (291 руб.)
СП (140 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (291 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,26
23*1,1376/100

4440,47 1117,09 86,43 2,94 1155 290 22 1

                           прочии работы
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69 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 30,5
122*0,25

345,71 345,71 10544 10544

70 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 91,5
122*0,75

34,59 34,59 3165 3165

71 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 122 99,84 99,84 12180 12180

1063004

864850 143321 55530 4879
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4428
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516
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33140

13709

12180

1063004

Итого по разделу 1 Кровля.

  Отделочные работы
  Конструкции из кирпича и блоков
  Деревянные конструкции
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

  Итого

  Стены (ремонтно-строительные)
  Кровли
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Строительные металлические конструкции
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Проемы (ремонтно-строительные)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:



Гранд-СМЕТА
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665999

55530

148200

128554

69600

10630

1073634

193254

1266888

      Материалы
    В том числе:

Составил:: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
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