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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____1 кв 2016 г._________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (11327 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6472 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,44
744 / 100

1944,48 1812,36 132,12 14467 13484 983 15,9 118,3

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (9774 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (7158 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

7,44
744 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 15670 13091 2579 675 15,16 112,79 0,46 3,42

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтажные работы

________1458232
_________191741

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Орск, пер. Больничный, д. 1

________1551,28
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3 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы 
/прим./

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (12362 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5906 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

5,81 2562,31 2340,46 221,85 23,73 14887 13598 1289 138 19,27 111,96 0,12 0,7

4 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (765 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (560 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,03
3 / 100

35944,28 35898,23 46,05 1078 1077 1 309,3 9,28

5 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (214 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (102 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,015
1,50 / 100

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 333 212 121 26 114,14 1,71 8,74 0,13

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора /экскрементов природного 
происхождения с поверхности чердачного 
перекрытия/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (6974 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (4227 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,465 22725,17 22725,17 10567 10567 214,32 99,66

7 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен /вентканалы/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (416 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (238 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,4 1963,81 1066,21 897,6 169,02 786 427 359 68 8,24 3,3 1,15 0,46

8 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 16,6
83*0,2

345,71 345,71 5739 5739

                           Очистка от строительного мусора
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9 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 66,4
83*0,8

34,59 34,59 2297 2297

10 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 83 117,04 117,04 9714 9714

142034 457 4,71

11 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (2399 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1302 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

5,934
593,4 / 100

7252,3 430,01 9,66 43035 2552 57 3,45 20,47

12 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -726,3 55,66 -40426

13 ТССЦ-101-
4135
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х 
слойная полиэтиленовая с армированным 
слоем из полиэтиленовых полос)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11

м2 726,3 30,5 22152

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Монтаж
                           изоляция перекрытий
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14 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (20496 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11120 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

5,81
581 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 78631 21598 3019 206 28,38 164,89 0,18 1,05

15 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -23,94 2256,51 -54021

16 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 114,2
571*0,2

1528,56 174562

17 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил, контр-обрешетка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (19814 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9467 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

7,45
5,6+1,85

11702,36 2925,54 277,32 29,6 87183 21795 2066 221 24,09 179,47 0,15 1,12

18 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (8301 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (6079 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 3,092
(58,7+250,5) / 100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 46723 11423 810 268 31,83 98,42 0,44 1,36

19 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (7844 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (5745 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 4,348
434,8 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 46175 10774 754 274 21,35 92,83 0,32 1,39

                           деревянные конструкции кровли

                           слуховое окно (3 шт.)



Гранд-СМЕТА

Страница 5

20 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7005 2479 508 65 6,63 19,89 0,11 0,33

21 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1,5 668,42 -1003

22 ТССЦ-101-
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 3 105,47 316

23 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 1,5 2206,25 3309

24 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (183 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (87 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,42 5699,62 465,72 102,95 15,78 2394 196 43 7 3,8 1,6 0,08 0,03

25 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (7034 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3364 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

7,44
744 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 31623 7455 1793 191 7,84 58,33 0,13 0,97

26 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -818,4 19,01 -15558

                           Ходовой мостик:

                           пароизоляция кровли
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27 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка пароизоляционная ПВХ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 818,4 9,25 7570

28 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (34353 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (16430 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

7,44
744 / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 308672 36181 6729 1159 38,53 286,66 0,79 5,88

29 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -907,7 253,64 -230229

30 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 818,4
744*1,1

272,62 223112

31 ТССЦ-101-
5045
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2х1,25 м, толщиной 0,7 мм /конек, вальмы, 
капельник, подшивка карниза/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26

м2 89,3 286,67 25600

32 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (266 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (127 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,015
1,50 / 100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6152 264 152 32 142,68 2,14 10,92 0,16

33 ТССЦ-101-
0894
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

компл. 3 501,92 1506

                           металлоконструкции кровли

                           Покрытие вентканалов
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34 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (1984 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (949 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,153
15,3 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 7521 2150 28 6 112,75 17,25 0,2 0,03

35 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,76
НР (617 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (441 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,1512
151,20/1000

47483,65 5763,27 169,99 74,97 7180 871 26 11 44 6,65 0,38 0,06

36 ТССЦ-101-
0996
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный 
прокат толщиной 11-30 мм, при ширине 
полки 180-200 мм, из углеродистой 
обыкновенного качества стали марки Ст6сп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84

т -0,1482 40719,52 -6035

37 ТССЦ-101-
1639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38

т 0,1512
151,20/1000

30555,06 4620

38 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,02
НР (77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,135
13,50 / 100

2048,66 826,01 66,29 1,47 277 112 9 5,31 0,72 0,01

39 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (48 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,135
13,50 / 100

2169,48 507,79 43,22 1,47 293 69 6 3,83 0,52 0,01

40 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (273 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (159 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

0,4 6078,45 655,77 301,45 78,88 2431 262 121 32 5,4 2,16 0,4 0,16
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41 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=2,06
НР (376 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (275 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,08 22571,83 6617,53 38,68 1806 529 3 53,1 4,25

42 ТЕРр58-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,82
НР (2006 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1469 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,616
61,6 / 100

32747,72 4586,13 62,74 20173 2825 39 36,8 22,67

43 ТЕРр58-10-
5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 
(колено)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,17
НР (1504 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1101 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,32 23678,28 6617,53 38,68 7577 2118 12 53,1 16,99

44 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,76
НР (4647 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2222 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
желобов

1,28
128 / 100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 41166 5011 229 40 31,41 40,2 0,16 0,2

45 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (3703 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (2020 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 11 2566,27 382,55 28229 4208 3,15 34,65

46 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -16,83 1406,1 -23665

47 ТССЦ-507-
3178
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы безнапорные муфтовые из 
полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 
110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3178 1 квартал 2016 г. МАТ=3,68

м 16,83 158,42 2666

                           Организованный водоотвод крыши
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48 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: флюгарки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41
НР (1622 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (885 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 11 424,02 167,55 4664 1843 1,38 15,18

49 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1059 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (506 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,25
125 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 22312 1079 532 72 6,67 8,34 0,29 0,36

1081521 1094,28 13,1

971236 188250 40018 3491 1551,28 17,81

162725

89593

33705 121,6 0,46

192158 357,23 6,17

173996 316,77 2,47

21768 99,66

8036

9714

92258 185,36 1,05

174562

263654 410,78 7,44

223112

2203 6,65 0,06

7483 2,16 0,16

782 1,24

20123 49,83

1223554 1551,28 17,81

742968

40018

191741

162725

      Материалы

  Погрузо-разгрузочные работы

                           Кровельное ограждение

  Итого по разделу 2 Монтаж
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

  Прочие ремонтно-строительные работы

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Конструкции из кирпича и блоков
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Итого
    В том числе:

  Перевозка грузов автотранспортом
  Полы
  Теплоизоляционные работы
  Кровли
  Строительные металлические конструкции
  Проемы (ремонтно-строительные)

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Деревянные конструкции
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89593

12236

1235790

222442

1458232 1551,28 17,81

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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