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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Васнецова, д. 21
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (1318 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (753 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,957 1817,69 1639,06 178,63 1740 1569 171 14,38 13,7617

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж  выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (2644 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1265 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,957 8199,56 2748,42 1137,77 255,46 7847 2630 1089 244 21,776 20,8396 1,552 1,4853

______2461,2739

________2446284
_________317822

                           Раздел 1. Демонтажные работы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 
МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8);
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; 
ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (462 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (221 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,957 1977,94 504,85 81,66 19,57 1893 483 78 19 4 3,828 0,12 0,1148

4 ТЕР09-06-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж колпаков вентканалов

(ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к 
расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,58
НР (854 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (717 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,157 8643,77 7806,78 673,68 67,63 1357 1226 106 11 62,643 9,835 0,343 0,0539

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка утеплителя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (1147 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (695 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,0765 22725,17 22725,17 1738 1738 214,32 16,3955

24650 64,6598 1,654

6 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м( парапет)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (11772 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6835 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

17,23 6078,45 655,77 301,45 78,88 104732 11299 5194 1359 5,4 93,042 0,4 6,892

7 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из 
брусьев(мауэрлаты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
НР (6701 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3201 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

2,7 10930,23 2757,25 187,22 29512 7445 505 22,5 60,75

8 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил+контрбрус

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (68884 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (32911 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

25,9
19,2+1,5+5,2

11702,36 2925,54 277,32 29,6 303091 75771 7183 767 24,09 623,931 0,15 3,885

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Монтажные работы
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9 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка лежней , кобылок, подкосов и т.д.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (34176 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (16328 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

12,85
1,8+1,8+2,1+0,45+2,3+2,3+1,44

+0,48+0,18

11702,36 2925,54 277,32 29,6 150375 37593 3564 380 24,09 309,5565 0,15 1,9275

10 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (12924 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (9466 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 7,1635 10619,94 2477,92 173,44 63,11 76076 17751 1242 452 21,35 152,9407 0,32 2,2923

11 ТССЦ-102-
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III 
сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -12,89 4251,44 -54801

12 ТССЦ-102-
0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, 
II сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 19 5614,4 106674

13 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (2803 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1521 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

6,9347 7252,3 430,01 9,66 50293 2982 67 3,45 23,9247

14 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -848,8 55,66 -47244

15 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 848,8 22,06 18725
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16 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (25130 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21124 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,1635 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 65631 32501 25198 3920 35,5 254,3043 2,61 18,6967

17 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 5,043104
716,35*1,1*6,4/1000

44611,5 224980

18 ТССЦ-101-
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8х38 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 429,81
(716,35*6) / 10

12,39 5325

19 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 19 181,88 3456

20 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (7903 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3780 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,6096 49155,72 14051,29 184,55 39,5 29965 8566 113 24 112,75 68,7324 0,2 0,1219

21 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (19975 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12452 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

14,327 2434,8 1809,06 607,36 1,71 34883 25918 8702 24 13,16 188,5433 0,01 0,1433

22 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 481,1 89,31 42967
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23 ТЕР09-06-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов 
для автокоптилок и пароварочных камер

(ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к 
расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,58
НР (163 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (137 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,03 8643,77 7806,78 673,68 67,63 259 234 20 2 62,643 1,8793 0,343 0,0103

24 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (147 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (70 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0082 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3363 145 83 18 142,68 1,17 10,92 0,0895

25 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, 
встроенных шкафов однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 1 297,41 297

1446962 1778,7742 34,0585

26 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (28572 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (16590 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

41,82 6078,45 655,77 301,45 78,88 254201 27424 12607 3299 5,4 225,828 0,4 16,728

27 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (16137 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7463 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

1,9541 16986,59 9960,23 572,9 362,13 33193 19463 1120 708 70,88 138,5066 2,78 5,4324

28 ТЕРр62-26-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов 
простых за 1 раз с земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; 
МАТ=4,21
НР (1374 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (808 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

1,9541 4172,59 1033,68 384,86 8154 2020 752 8,19 16,0041

                           Люки

  Итого по разделу 2 Монтажные работы
                           Раздел 3. Вентиляционные трубы
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29 ТЕР09-06-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж конструкций каркаса колпаков из 
уголка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,58
НР (1219 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1024 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,157 12348,24 11152,54 962,41 96,62 1939 1751 151 15 89,49 14,0499 0,49 0,0769

30 ТССЦ-101-
3713
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
Ст3сп, размером 25х25х3 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3713 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43

т 0,157 34316,29 5388

31 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой ГФ-021

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,02
НР (90 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,1579 2048,66 826,01 66,29 1,47 323 130 10 5,31 0,8384 0,01 0,0016

32 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (55 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,1579 2169,48 507,79 43,22 1,47 343 80 7 3,83 0,6048 0,01 0,0016

33 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (1992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210 2165 43 1,93 17,37

34 ТЕРр60-16-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка дымохода: из кирпича 
вертикального

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16
НР (2847 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (2157 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ

100 м 
дымоход

а

4,0212 1455,89 1072,45 5854 4313 9,24 37,1559

407987 450,3577 22,2405

35 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

  Итого по разделу 3 Вентиляционные трубы
                           Раздел 4. Слуховые окна
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36 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

37 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 2 2206,25 4413

38 ТССЦ-101-
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 2 105,47 211

39 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовкаслуховых окон стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (199 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (168 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,068 4563,27 4216,9 272,7 23,73 310 287 19 2 32,59 2,2161 0,12 0,0082

40 ТССЦ-101-
4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 6,8 243,5 1656

13214 15,4761 0,2282

41 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (12270 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5862 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,765 36079 17821,19 443,92 27600 13633 340 143 109,395

  Итого по разделу 4 Слуховые окна
                           Раздел 5. Карниз



Гранд-СМЕТА

Страница 8

42 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,8109 8567,27 -6947

43 ТССЦ-101-
4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 76,5 243,5 18628

57413 109,395

44 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
НР (1182 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (675 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,135 29878,41 8927,41 53,2 9,91 4034 1205 7 1 61,6 8,316 0,05 0,0068

45 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: флюгарки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41
НР (1327 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (724 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 9 424,02 167,55 3816 1508 1,38 12,42

46 ТЕР26-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( 
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»): трубками

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; 
МАТ=2,98
НР (531 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (331 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

10 м 
трубопро

вода

1,35
13,5/10

7440,13 510,11 126,8 10044 689 171 3,52 4,752

22664 25,488 0,0068

47 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1084 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (518 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,28 17849,47 863,07 425,86 57,24 22847 1105 545 73 6,67 8,5376 0,29 0,3712

  Итого по разделу 5 Карниз
                           Раздел 6. Фановые трубы

  Итого по разделу 6 Фановые трубы
                           Раздел 7. Разное
                           Ограждения и снегозадержатели
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48 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель снегозадержателями

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1084 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (518 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,28 17849,47 863,07 425,86 57,24 22847 1105 545 73 6,67 8,5376 0,29 0,3712

49 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,384 54842,51 -21060

50 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 64 545,52 34913

51 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (4 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0125 2169,48 507,79 43,22 1,47 27 6 1 3,83 0,0479 0,01 0,0001

62786 17,1231 0,7425

52 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 18 345,71 345,71 6223 6223

53 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 66,2
84,2-18

34,59 34,59 2290 2290

                           Раздел 8. Прочие работы

                           лестница

  Итого по разделу 7 Разное
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54 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 84,2 99,84 99,84 8407 8407

16920

1634000 306388 86891 11434 2461,2739 58,9305

268494

150102

3811 13,7617

372645 127,8452 2,4644

120231 282,2846 18,846

3580 16,3955

422703 318,87 23,62

719007 1118,0625 6,122

121820 152,9407 2,2923

54617 23,9247

78216 193,2953 0,1433

42967

62181 138,5066 5,4324

10336 16,0041

946 1,4911 0,0033

10858 37,1559

5891 8,316 0,0068

5867 12,42

8513

8407

2052596 2461,2739 58,9305

1240721

86891

317822

268494

150102

20526

      Сметная прибыль
  непредвиденные затраты 1%

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Печные работы (ремонтно-строительные)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Полы
  Теплоизоляционные работы
  Стены (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Малярные работы (ремонтно-строительные)

  Деревянные конструкции

  Итого по разделу 8 Прочие работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Кровли
  Строительные металлические конструкции
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Конструкции из кирпича и блоков
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2073122

373162

2446284 2461,2739 58,9305

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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