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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (11722 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6698 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,7
770/100

1944,48 1812,36 132,12 14972 13955 1017 15,9 122,43

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (10279 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (7529 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

7,825
782,5/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 16481 13768 2713 710 15,16 118,63 0,46 3,6

                           Раздел 1. Ремонт крыши
                           Демонтажные работы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

________1588570
_________256389
________2003,04
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3 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка  от строительного мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (3629 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (2200 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,242 22725,17 22725,17 5499 5499 214,32 51,87

4 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (519 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (297 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,5 1963,81 1066,21 897,6 169,02 982 533 449 85 8,24 4,12 1,15 0,58

5 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
Пр. 
Минрегион 
от 20.07.11 
№354

Разборка слуховых окон прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (844 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (618 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,03
3/100

39658,29 39612,24 46,05 1190 1189 1 341,3 10,24

6 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (14209 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (10900 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

4,6 9680,45 4146,46 267,84 84,88 44530 19074 1232 390 35,39 162,79 0,43 1,98

7 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича 
наружных простых стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (280 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (214 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,005
0,5/100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 3049 345 147 38 563 2,82 39 0,2

8 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (трубы вентканалов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (14580 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (11184 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

4,72 9680,45 4146,46 267,84 84,88 45692 19571 1264 401 35,39 167,04 0,43 2,03

                           Строительные работы
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9 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (7110 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3289 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,861
86,1/100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 14625 8576 493 312 70,88 61,03 2,78 2,39

10 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (8150 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3894 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

3,064 11702,36 2925,54 277,32 29,6 35856 8964 850 91 24,09 73,81 0,15 0,46

11 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7005 2479 508 65 6,63 19,89 0,11 0,33

12 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1,5 668,42 -1003

13 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 2,565 2206,25 5659

14 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка  стальным профилированным 
листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (307 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (258 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,105
10,5/100

4563,26 4216,9 272,7 23,73 479 443 29 2 32,59 3,42 0,12 0,01

15 ТССЦ-101-
3031
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил окрашенный С10-
1000-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3031 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92

т 0,0672
67,2/1000

49328,67 3315
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16 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (2223 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1206 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

5,5
550/100

7252,3 430,01 9,66 39888 2365 53 3,45 18,98

17 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -670 55,66 -37292

54 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 670 22,06 14780

18 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (19402 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10526 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

5,5
550 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 74436 20445 2858 195 28,38 156,09 0,18 0,99

55 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -23 2256,51 -51900

22 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 84,975
550*0,15*1,03

1528,56 129889

23 ТЕРр58-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю из черепицы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (9429 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (6906 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 6,17
617/100

6808,01 2136,7 59,09 15,78 42005 13183 365 97 18,41 113,59 0,08 0,49
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24 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (4107 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (3008 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,53
153/100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 23120 5652 401 133 31,83 48,7 0,44 0,67

25 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (7280 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3482 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

7,7
770/100

4250,34 1002 241,06 25,68 32728 7715 1856 198 7,84 60,37 0,13 1

26 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,39 18265,13 -7123

27 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -847 19,01 -16101

19 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 847 22,06 18685

29 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (27452 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (23075 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,825
782,5/100

9161,9 4537,09 3517,6 547,17 71692 35503 27525 4282 35,5 277,79 2,61 20,42

30 ТССЦ-101-
1811
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепки комбинированные для соединения 
профилированного стального настила и 
разнообразных листовых деталей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1811 1 квартал 2016 г. МАТ=9,63

т 0,007
7/1000

104146,72 729
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31 ТССЦ-101-
1810
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55

т 0,046
46/1000

141656,29 6516

32 ТССЦ-101-
4528
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12

м2 782,5 252,64 197691

33 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 145,9 181,88 26536

34 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (16385 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7829 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

1,0216
102,16/100

36078,99 17821,19 443,92 36858 18206 454 143 146,09

35 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -1,1 8567,27 -9424

36 ТССЦ-101-
4528
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12

м2 1,0216
102,16/100

252,64 258
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37 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (3370 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1612 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,26
26/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 12780 3653 48 10 112,75 29,32 0,2 0,05

38 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (1107 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (529 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 5 1912,23 240,56 4,83 9561 1203 24 1,93 9,65

39 ТЕРр62-26-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов 
простых за 2 раза с земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
МАТ=4,21
НР (269 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (158 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,2153
21,53/100

7087,69 1841,47 668,73 1526 396 144 14,59 3,14

40 ТЕРр69-7-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: ходов на чердаке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,14
НР (1526 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (925 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 п. м 
ходов

0,936
93,6/100

11191,93 2436,95 91,74 33,51 10476 2281 86 31 20,8 19,47 0,17 0,16

41 ТЕР46-03-
007-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (275 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (157 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,0616 12537,81 3616,41 8921,4 1680,28 772 223 549 104 27,61 1,7 11,43 0,7

42 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,76
НР (707 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (505 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,173 47483,65 5763,27 169,99 74,97 8215 997 29 13 44 7,61 0,38 0,07

43 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (239 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (114 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0134 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5496 236 136 29 142,68 1,91 10,92 0,15
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44 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 2 456,8 914

45 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (21 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0588 2169,48 507,79 43,22 1,47 128 30 3 3,83 0,23 0,01

46 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка снегозадержателей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (991 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (474 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,17
117/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 20884 1010 498 67 6,67 7,8 0,29 0,34

47 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,35 54842,51 -19195

48 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 39 545,52 21275

49 ТЕР26-02-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: второй 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,14
НР (32064 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19988 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

33,5
3350/100

1664,47 1241,35 403,56 1,71 55760 41585 13519 57 9,03 302,51 0,01 0,34
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50 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 678 89,31 60552

51 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 23,63 345,71 345,71 8169 8169

52 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 133,94 34,59 34,59 4633 4633

53 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 157,57 58,52 58,52 9221 9221

1332917 2003,04 36,96

1003469 249079 79274 7310 2003,04 36,96

200765

128683

36394 128,25 1,28

126246 291,16 4,76

24254 71,34 0,16

144638 332,65 4,21

51560 61,03 2,39

321704 241,7 0,94

123263 281,21 20,43

58490 175,07 0,99

Накладные расходы
Сметная прибыль

  Стены (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции
  Полы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы

  Итого по разделу 1 Ремонт крыши
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итоги по смете:
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304076 107,14 1,39

1953 3,14

10341 7,61 0,07

163 0,23

107812 302,51 0,34

12802

9221

1332917 2003,04 36,96

675116

79274

256389

200765

128683

13329

1346246

242324

1588570 2003,04 36,96

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Кровли

      Сметная прибыль
  Непредвиденные расходы 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Теплоизоляционные работы
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
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