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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Короленко, д. 11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1 кв 2016г.____________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79
НР (335 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (245 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

0,455
45,50 / 100

1038,14 1037,23 0,91 472 472 9,1 4,14

2 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных /цоколь, прим./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (1774 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1014 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,812
81,20 / 100

2601,08 2601,08 2112 2112 22,82 18,53

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтаж

_________953,23

_________676068
_________130084
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3 ТЕРр53-21-
40
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт и восстановление герметизации 
стыков наружных стеновых панелей 
прокладками "Вилатерм", монтажной пеной 
и мастикой вулканизирующейся

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1; 
МАТ=4,46
НР (44681 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (34276 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м 
восстано
вленной 
герметиз

ации 
стыков

9,529
952,9 / 100

17704,82 6423,2 7977,74 168709 61207 76020 48,45 461,68

4 ТССЦ-101-
8059
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пена монтажная MAKROFLEX PRO

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-8059 1 квартал 2016 г. МАТ=4,48

л 172 339,32 58363

5 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (440 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,04
4 / 100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 667 615 52 14 128,73 5,15 2,15 0,09

6 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (262 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (187 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,067
6,70 / 100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 378 362 16 12 46,11 3,09 0,93 0,06

7 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (42 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,03
3 / 100

1817,69 1639,06 178,63 55 50 5 14,38 0,43

8 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР (3 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (1 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,7101
0,0546+0,4264+0,2291

223,04 4,15 218,89 158 3 155

                           Демонтаж покрытия над козырьком

                           Очистка от строительного мусора
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9 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,6188
81,2*0,03*1,8+3*0,078

34,59 34,59 160 160

10 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 5,3289
0,7101+4,6188

117,04 117,04 624 624

315297 493,02 0,15

11 ТЕР10-01-
034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (1466 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (700 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,067
6,70 / 100

507705,44 23969,58 2706,4 347,21 34016 1606 181 23 187,55 12,57 1,76 0,12

12 ТЕР10-01-
035-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
панельных стенах /прим./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,47
НР (67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (32 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 п.м 0,028
2,80 / 100

12022,24 2649,51 104,45 9,91 337 74 3 21,26 0,6 0,05

13 ТССЦ-101-
2906
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2906 1 квартал 2016 г. МАТ=1,14

м 2,8 239,64 671

  Итого по разделу 1 Демонтаж
                           Раздел 2. Монтаж
                           Окна
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14 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (2359 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1128 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,182
18,20 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 8946 2557 34 7 112,75 20,52 0,2 0,04

15 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: плоских 
/внутренних оконных, дверных откосов/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (1192 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (551 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,053
5,30 / 100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 2192 1468 28 22 204,06 10,82 2,06 0,11

16 ТЕР15-04-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен /прим./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (236 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (109 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,053
5,30 / 100

9920,92 5567,1 76,99 3,42 526 295 4 43,56 2,31 0,02

17 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами /цоколь/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (1236 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (948 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

0,4 9680,45 4146,46 267,84 84,88 3872 1659 107 34 35,39 14,16 0,43 0,17

18 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен 
/выравнивание поверхности карнизной 
плиты. прим./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (1156 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (535 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,14
14 / 100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 2378 1394 80 51 70,88 9,92 2,78 0,39

                           

                           Отделка внутренних откосов
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20 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен 
/выравнивание поверхности+плиты 
козырьков. прим./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (15145 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7004 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

1,834
(176,70+6,70) / 100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 31153 18267 1051 664 70,88 129,99 2,78 5,1

22 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: плоских 
/наружных оконных откосов/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (6993 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3234 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,311
31,10 / 100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 12862 8615 164 126 204,06 63,46 2,06 0,64

23 ТЕР15-04-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
люлек краскопультами с подготовкой 
поверхности /+наружных оконных 
откосов+окраска плит козырьков/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,3; 
МАТ=3,85
НР (9449 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4370 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

5,731
(535,30+31,10+6,7) / 100

6824,51 2060,88 2152,37 39111 11811 12335 14,22 81,49

24 ТЕРр62-32-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей труб: стальных за 
2 раза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,12
НР (395 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (232 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,061
6,1 / 100

11538,14 9522,28 4,83 704 581 80,6 4,92

25 ТЕРр62-29-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных больших металлических 
поверхностей (кроме крыш): за два раза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-29-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,26
НР (299 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (176 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,184
18,4 / 100

4547,07 2392,43 4,83 837 440 1 18,72 3,44
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26 ТЕР15-02-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по камню 
стен: гладких /под шубу/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (11265 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5210 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,812
81,20 / 100

26262,05 16979,52 577,82 362,13 21325 13787 469 294 117,16 95,13 2,78 2,26

27 ТЕР07-05-
016-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство металлических ограждений: без 
поручней

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-016-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,04; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,41
НР (347 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (199 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,046
4,60 / 100

124643,55 6275,34 1495,77 74,97 5734 289 69 3 45,65 2,1 0,38 0,02

28 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (5 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,007
0,7 / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 30 7 1 7,66 0,05 0,02

240735 451,48 8,85

29 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (180 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,052
(2,60*2) / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 533 179 74 17 27,22 1,42 1,94 0,1

30 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(увеличение толщины стяжки до 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; 
ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,052
(2,60*2) / 100

2472,42 631,07 102,07 24,46 129 33 5 1 5 0,26 0,15 0,01

                           Раздел 3. Козырёк над подъездами (2 шт.)
  Итого по разделу 2 Монтаж
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31 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (384 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (183 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0296
3,7*2*0,4/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1455 416 5 1 112,75 3,34 0,2 0,01

32 ТЕР46-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: металлоконструкций покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,28
НР (26 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе

мых 
конструк

ций

0,00788
3,94*2/1000

8154,47 3549,64 2845,24 433,31 64 28 22 3 27,1 0,21 2,1 0,02

33 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 2
1*2

353,37 707

34 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
НР (24 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,072
(3,60*2) / 100

1235,24 357,85 19,32 89 26 1 2,8 0,2

35 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (133 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,072
(3,60*2) / 100

41722,94 1974,04 321,06 39,5 3004 142 23 3 14,36 1,03 0,2 0,01

36 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -8,208 179,21 -1471

37 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -8,352 152,7 -1275
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38 ТССЦ-101-
4703
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Техноэласт ЭКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 10,4
5,2*2

168,5 1752

39 ТССЦ-101-
4702
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Техноэласт ЭПП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56

м2 7,2
3,6*2

160,13 1153

41 ТЕР12-01-
004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,52
НР (289 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (138 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

0,064
(3,2*2) / 100

53784,74 4762,85 764,94 140,03 3442 305 49 9 35,5 2,27 0,71 0,05

42 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -16,13 179,21 -2891

43 ТССЦ-101-
4703
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Техноэласт ЭКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 16,13 168,5 2718

44 ТССЦ-206-
1341
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рейка алюминиевая прижимная краевая 
размером 3х32 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-206-1341 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08

м 6,4
3,2*2

38,25 245

11234 8,73 0,2

406046 128800 91738 1284 953,23 9,2

100213

61007

1052 4,14

5126 19,17 0,02

312085 475,84 0,17

2249 8,24 0,15

  Итого по разделу 3 Козырёк над подъездами (2 шт.)
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Стены (ремонтно-строительные)
  Проемы (ремонтно-строительные)



Гранд-СМЕТА

Страница 9

162

160

624

37289 13,17 0,12

17694 29,04 0,22

175996 393,12 8,5

2643 8,36

6280 2,1 0,02

38 0,05

5868

567266 953,23 9,2

185508

91738

130084

100213

61007

5673

572939

103129

676068 953,23 9,2

  Погрузо-разгрузочные работы
  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Перевозка грузов автотранспортом
  Деревянные конструкции
  Кровли
  Отделочные работы
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Строительные металлические конструкции
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