
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши МКД, расположенного по адресу Оренбургская обл., Новосергеевский район, с.Покровк, ул.Светлая, д.З
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_______________
Средства на оплату труда__________________________
Сметная трудоемкость____________________________
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Демонтажные работы

1 TEP46-Q4-008-04 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 покрытия 7,29 1944,48 1812,36 132,12 14175,26 13212,11 963,15

2 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 

обрешетки из брусков с прозорами

100 м2 кровли 7,29 2106,22 1759,53 346,69 90,75 15354,34 12826,97 2527,37 661,57

3 ТЕРр58-1 -3 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 

стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен

100 м2 кровли 7,29 3515,77 3199,25 316,52 82,8 25629,96 23322,53 2307,43 603,61

4 ТЕРр58-1-4 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
мауэрлатов

100 м2 кровли 7,29 984,63 781,13 203,5 53,32 7177,95 5694,44 1483,51 388,7

5 ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 
(разборка золошлаковой смеси)

100 т  мусора 0,3324 22725,17 22725,17 7553,85 7553,85

7 TEP46-04-001 -04 Разборка: кирпичных стен (вентканал) 1 м3 4,1 1963,81 1066,21 897,6 169,02 8051,62 4371,46 3680,16 692,98

8 ТЕРр65-35“1 Прочистка вентиляционных каналов 100 м канала 4,06 2540,1 2330,43 2,56 1,96 10312,81 9461,55 10,39 7,96

19 TEP46-Q4-001-04 Разборка: кирпичных стен (парапета) 1 м3 2,9 1963,81 1066,21 897,6 169,02 5695,05 3092,01 2603,04 490,16

Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия

.3485,736 тыс. руб. 
__608,759 тыс. руб. 
__4085,76 чел.час

1 кв. 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:
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6 ТЕР11-01 -011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 5,545 12306,76 4585,64 354,08 250,59 68240,98 25427,37 1963,37 1389,52

9 ТЕР12-01 -016-02 Огрунтовка поверхности битумным праймером 
ТехноНИКОЛЬ №01

100 м2 кровли 5,545 1235,24 357,85 19,32 6849,41 1984,28 107,13

10 ТССЦ-101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ т -0,2495 19068,16 -4757,51

11 ТССЦ-113-2229 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат л 198 43,55 8622,9

12 ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо (пароизоляция)

100 м2 
поверхности

5,545 7252,3 430,01 9,66 40214 2384,41 53,56

13 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм м2 -678,7 55,66 -37776,44

14 ТССЦ-113-1952 Пароизол SDM м2 554,5 22,06 12232,27

15 ТЕР12-01-013-05 Утепление покрытий плита ми :Утеплитель Техноблок 
Стандарт

100 м2 
утепляемого 

покрытия

5,545 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 327304,77 23426,13 11681,49 2089,41

16 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 -16,97 718,32 -12189,89

17 ТССЦ-101-0774 Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм

м3 -42,86 6522,44 -279551,78

18 ТССЦ-104-0716 Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

м3 110,9 1528,56 169517,3

22 ТЕР10-01-023-01 Укладка ходовых досок 100 м ходов 1,0954 5699,62 465,72 102,95 15,78 6243,36 510,15 112,77 17,29

Раздел 3. Ремонт вентканала, парапетов

23 ТЕРр53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича: наружных 
простых стен (востановление вентканала, парапета)

100 м3 кладки 0,083 609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 50608,08 5726,39 2439,72 638,56

24 ТЕРр61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям

100 м2 
поверхности

0,416 26693,5 9301,04 63,48 11104,5 3869,23 26,41

25 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,416 16986,59 9960,23 572,9 362,13 7066,42 4143,46 238,33 150,65

26 ТЕР15-04-005-01 Окраска поливин ил ацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,061 4670,93 1988,35 41,17 1,96 284,93 121,29 2,51 0,12

Раздел 4. Монтаж стропильной системы

27 ТЕР12-01-001-05 Устройство гидроизоляции по наружной кирпичной 
стене в 2 слоя рубероида

100 м2 кровли 0,945 41633,61 2162,39 325,81 39,5 39343,76 2043,46 307,89 37,33

28 ТССЦ-101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 м2 -108,7 179,21 -19480,13

29 ТССЦ-101-1962 Изопласт П ЭПП-4,0 м2 -106,8 152,7 -16308,36

30 ТССЦ-101-0858 Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой 
РПП-ЗООа

м2 189 27,01 5104,89

31 ТЕР10-01 -002-01 Установка стропил 1 м3 древесины в 
конструкции

22,98 11702,36 2925,54 277,32 29,6 268920,23 67228,91 6372,81 680,21
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32 ТЕР10-01-083-02 Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 
25 мм разреженного

100 м2 покрытия 11,28 16718,37 3018,73 635,66 90,75 188583,21 34051,27 7170,24 1023,66

33 ТЕР11-01-050-01 Устройство ветрозащиты 100 м2 
поверхности

11,28 7252,3 430,01 9,66 81805,94 4850,51 108,96

34 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм м2 -1381 55,66 -76866,46

35 ТССЦ-101-5074 Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная 
Наноизол SD

м2 1128 38,1 42976,8

36 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 

мансард и элементов кровли

100 м2 

обрабатываемой 
поверхности

25,41 13498,26 5557,07 1027,23 342990,79 141205,2 26101,91

37 ТССЦ-113-0510 Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный кг -1652 103,58 -171114,16

38 ТССЦ-113-2234 Биопирен "МИГ-09" кг 445 184,47 82089,15

Раздел 5. Покрытие кровли

39 ТЕР12-01-007-08 Устройство кровелного покрытия из 
профилированного настила НС35-1000-0,6

100 м2 кровли 9,4 62813,56 12044,23 462,76 98,7 590447,46 113215,8 4349,94 927,78

40 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм

т -8,178 43613,07 -356667,69

41 ТССЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованныйНС35-1000-0,6 
5=1128м2

т 7,219 44611,5 322050,42

21 ТССЦ-101 -3849 Профилированный настил оцинкованный CIO-1000- 

0,6

т 0,42973 40212,93 17280,7

42 ТССЦ-101-1876 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 
мм

т 1,2246 44364,12 54328,3

Раздел 6. Устройство слухового окна

46 ТЕР10-01 -003-01 Устройство слуховых окон 1 слуховое окно 3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7004,97 2478,78 507,57 64,95

47 ТССЦ-203-0251 Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2

м2 -1,5 668,42 -1002,63

48 ТССЦ-203-0936 Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 
1 м2

м2 1,116 2067,35 2307,16

50 ТССЦ-203-0511 Решетка деревянная 0,62х0,6-3шт м2 1,116 269,47 300,73

51 ТЕР12-01-007-08 Устройство кровелного покрытия из 

профилированного настила НС35-1000-0,6

100 м2 кровли 0,0915 62813,56 12044,23 462,76 98,7 5747,44 1102,05 42,34 9,03

52 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,6 
мм

т 0,06782 43613,07 2957,84

53 ТССЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35-1 OOO- 

О. 6

т 0,071595 44611,5 3193,96

Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель

54 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 100 м ограждения 1,212 17849,47 863,07 425,86 57,24 21633,56 1046,04 516,14 69,37
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55 ТССЦ-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке

т -0,3636 54842,51 -19940,74

56 ТССЦ-101-4674 Сталь полосовая 30x4 мм, марка СтЗсп т 0,097 34096,94 3307,4

57 ТССЦ-204-0006 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-t, 
диаметром 16-18 мм

т 1,462 27563,9 40298,42

58 ТЕР12-01-012-01 устройство снегозадержателя 100 м ограждения 1,212 17849,47 863,07 425,86 57,24 21633,56 1046,04 516,14 69,37

59 ТССЦ-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке

т -0,3636 54842,51 -19940,74

60 прайс лист Снегозадержатель трубчатый оцинкованный BORGE шт. 40 1800 72000

Раздел 8. Зонт вентшахты

61 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96

43 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм

т -0,456 43613,07 -19887,56

44 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,3 
мм

т 0,045424 43613,07 1981,08

45 ТССЦ-101-5196 Сталь круглая и квадратная, марка СтЗпс размером 
20x20 мм

т 0,12453 26510,94 3301,41

Раздел 9. Выход на чердак

62 ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарного люка на чердак 1 м2 проема 1,26 984,34 308,81 62,52 1240,27 389,1 78,78

63 прайс лист Противопожарный люк 0,6x0,7 шт. 3 6500 19500

49 ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 
пожарных с ограждением

1 т конструкций 0,1208 10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 1252,31 537,53 647,62 134,65

20 ТССЦ-201-0726 Лестницы приставные и прислоненные с 
ограждениями

т 0,1208 46200,1 5580,97

Раздел 10. Вывоз мусора

64 ТССЦпг-01 -01 >01 - 
041

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза 6,5 345,71 345,71 2247,12 2247,12

65 ТССЦпг-01 «01-01- 
042

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусор строительного с погрузкой транспортерами

1 т груза 58,5 82,12 82,12 4804,02 4804,02

66 ТССЦпг-03-21-02-
010

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км II класс груза

1 т груза 65 117,42 117,42 7632,3 7632,3

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2053548,6 519209 91662,08 10146,88
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 7, 19, 2-5, 8, 6, 12-14, 33-35, 9-11, 15-18, 27-30, 39-41, 21, 42, 51- 
61, 43-45, 63, 20, 22, 31-32, 46-48, 50, 23-26, 36-38, 62, 49))

2132952 597090,3 93184,11 11668,91

Накладные расходы 511785

Сметная прибыль 280028,56

Итоги по смете:

Итого 2924765,5

В том числе:

Материалы 1442677,6

Машины и механизмы 93184,11

ФОТ 608759,19

Накладные расходы 511785

Сметная прибыль 280028,56

Непредвиденные затраты 1% 29247,66

Итого с непредвиденными 2954013,2

НДС 18% 531722,37

ВСЕГО по смете 3485735,6

Составил:

(должность, подпи6ьг̂ асш ифроща)

г  СПроверил:

(должность, подпись, расшифровка)
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