
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

2016 Г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши МКД, расположенного по адресу Оренбургская обл., Новосергеевский район, с.Покровк, ул.Светлая, д.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ__________________
Средства на оплату труда_______________________________
Сметная трудоемкость__________________________________
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№  пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 покрытия 12,2 1944,48 1812,36 132,12 23722,66 22110,8 1611,86

2 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами

100 м2 кровли 12,2 2106,22 1759,53 346,69 90,75 25695,88 21466,27 4229,61 1107,15

3 ТЕРрбЭ-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 
(разборка керамзита)

100 т мусора 0,56415 22725,17 22725,17 12820,4 12820,4

4 ТЕР46-04-001 -04 Разборка: кирпичных стен (вентканал) 1 м3 4,1 1963,81 1066,21 897,6 169,02 8051,62 4371,46 3680,16 692,98

5 ТЕРр65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов 100 м канала 3,36 2540,1 2330,43 2,56 1,96 8534,74 7830,24 8,6 6,59

Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
6 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 7,522 12306,76 4585,64 354,08 250,59 92571,45 34493,18 2663,39 1884,94

7 ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка поверхности битумным праймером 
ТехноНИКОЛЬ №01

100 м2 кровли 7,522 1235,24 357,85 19,32 9291,48 2691,75 145,33

8 ТССЦ-101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ т -0,3385 19068,16 -6454,57

9 ТССЦ-113-2229 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат л 269 43,55 11714,95

3515,723 тыс. руб. 
_575,705 тыс. руб. 
__3840,93 чел.час

1кв. 2016г.

2016 г.

г?
/ '  "Н .* • • Г /  •
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10 ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо (пароизоляция)

100 м2 
поверхности

7,522 7252,3 430,01 9,66 54551,8 3234,54 72,66

11 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм м2 -920,7 55,66 -51246,16
12 ТССЦ-113-1952 Пароизол SDM м2 903,6 22,06 19933,42

13 ТЕР12-01-013-05 Утепление покрытий плитами:Утеплитель Техноблок 
Стандарт

100 м2 
утепляемого 

покрытия

7,522 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 444001,17 31778,42 15846,37 2834,36

14 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 -23,02 718,32 -16535,73

15 ТССЦ-101-0774 Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм

м3 -58,15 6522,44 -379279,89

16 ТССЦ-104-0716 Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно {ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

м3 150,6 1528,56 230201,14

17 J ТЕР10-01-023-01 Укладка ходовых досок 100 м ходов 1,4284 5699,62 465,72 102,95 15,78 8141,34 665,23 147,05 22,54

Раздел 3. Ремонт вентканала, парапетов

18 ТЕРр53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича: наружных 
простых стен (востановление вентканала, парапета)

100 м3 кладки 0,083 609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 50608,08 5726,39 2439,72 638,56

19 ТЕРр61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям

100 м2 
поверхности

0,416 26693,5 9301,04 63,48 11104,5 3869,23 26,41

20 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,416 16986,59 9960,23 572,9 362,13 7066,42 4143,46 238,33 150,65

21 ТЕР15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,061 4670,93 1988,35 41,17 1,96 284,93 121,29 2,51 0,12

Раздел 4. Монтаж стропильной систем ы

22 TEP10-01-083-02 Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 
25 мм разреженного

100 м2 покрытия 14,2 16718,37 3018,73 635,66 90,75 237400,85 42865,97 9026,37 1288,65

23 ТЕР11-01-050-01 Устройство ветрозащиты 100 м2 
поверхности

14,2 7252,3 430,01 9,66 102982,66 6106,14 137,17

24 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм м2 -1738 55,66 -96737,08

25 ТССЦ-101-5074 Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная 
Наноизол SD

м2 1464 38,1 55778,4

26 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
мансард и элементов кровли

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

19,398 13498,26 5557,07 1027,23 261839,25 107796 19926,21

27 ТССЦ-113-0510 Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный кг -1261 103,58 -130614,38

28 ТССЦ-113-2234 Биопирен "МИГ-09" кг 445 184,47 82089,15

Раздел 5. П окрытие кровли
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29 ТЕР12>01-007-08 Устройство кровелного покрытия из 
профилированного настила (с учётом карнизного 
свеса) НС35-1000-0,6

100 м2 кровли 14,2 62813,56 12044,23 462,76 98,7 891952,55 171028,1 6571,19 1401,54

30 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм

т -12,35 43613,07 -538621,41

31 ТССЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35-1 OOO- 
О. 6 S=1464m2

т 9,37 44611,5 418009,76

32 ТССЦ-101-3849 Профилированный настил оцинкованный CIO-1000- 
0,6

т 0,62105 40212,93 24974,24

33 ТССЦ-101-1876 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 
мм

т 1,061 44364,12 47070,33

Раздел 6. Устройство слухового  окна

34 ТЕР10-01-027-09 Установка оконного переплёта с жалюзийной 
решёткой

100 м2 проемов 0,01116 254570,98 26913,83 2052,19 2841,01 300,36 22,9

35 ТССЦ-203-0013 Блоки оконные с двойным остеклением со 
спаренными створками двустворные с форточной 
створкой ОС 12-15, площадь 1,71 м2, ОС 15-12

м2 -1,116 1490,95 -1663,9

36 ТССЦ-203-0359 Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 
13x54 мм

м -6,551 41,08 -269,12

37 ТССЦ-203-0384 Доски подоконные клееные из древесины, 
облицованные сверхтвердой древесноволокнистой 
плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД~3, 
толщиной 34 мм, шириной 250 мм

м -0,9263 472,57 -437,74

38 ТССЦ-203-0936 Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 
1 м2

м2 1,116 2067,35 2307,16

39 ТССЦ-203-0511 Решетка деревянная 0,62х0,6~3шт м2 1,116 269,47 300,73

Раздел 7. Ограждение кровли, сн егоза держатель

40 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 100 м ограждения 1,556 17849,47 863,07 425,86 57,24 27773,78 1342,94 662,64 89,07

41 ТССЦ-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке

т -0,4668 54842,51 -25600,48

42 ТССЦ-101-4674 Сталь полосовая 30x4 мм, марка СтЗсп т 0,1448 34096,94 4937,24

43 ТССЦ-204-0006 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, 
диаметром 16-18 мм

т 0,9877 27563,9 27224,86

44 ТЕР12-01-012-01 устройство снегозадержателя 100 м ограждения 1,556 17849,47 863,07 425,86 57,24 27773,78 1342,94 662,64 89,07
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45 ТССЦ-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке

т -0,4668 54842,51 -25600,48

46 прайс лист Снегозадержатель трубчатый оцинкованный BORGE шт. 52 1800 93600

Раздел 8. Зонт вентшахты
47 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96

48 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм

т -0,456 43613,07 -19887,56

49 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,3 
мм

т 0,045424 43613,07 1981,08

50 ТССЦ-101-5196 Сталь круглая и квадратная, марка СтЗпс размером 
20x20 мм

т 0,12453 26510,94 3301,41

Раздел 9. Выход на чердак
51 ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарного люка на чердак 1 м2 проема 1,68 984,34 308,81 62,52 1653,69 518,8 105,03

52 прайс лист Противопожарный люк 0,6x0,7 шт. 4 6500 26000

53 ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 
пожарных с ограждением

1 т конструкций 0,161 10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 1669,05 716,41 863,13 179,46

54 ТССЦ-201-0726 Лестницы приставные и прислоненные с 
ограждениями

т 0,16106 46200,1 7440,99

Раздел 10. Вывоз мусора
55 ТССЦпг-01-01-01- 

041
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза 8,5 345,71 345,71 2938,54 2938,54

56 ТССЦпг-01-01-01- 
042

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусор строительного с погрузкой транспортерами

1 т груза 76,5 82,12 82,12 6282,18 6282,18

57 ТССЦпг-03-21 -02- 
010

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км II класс груза

1 т груза 85 117,42 117,42 9980,7 9980,7

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2118397,6 490227,1 88348,66 10385,68

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 4, 2-3, 5-6, 10-12, 23-25, 7-9, 13-16, 29-33, 40-50, 52, 54, 17, 22, 
34-39, 18-21, 26-28, 51, 53))

2193489,6 563761,1 89906,52 11943,54

Накладные расходы 492249,55

Сметная прибыль 264187,9

Итоги по смете:
Итого 2949927

В том числе:
Материалы 1539821,9

Машины и механизмы 89906,52
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ФОТ 575704,65

Накладные расходы 492249,55

Сметная прибыль 264187,9

Непредвиденные затраты 1% 29499,27

Итого с непредвиденными 2979426,3

НДС 18% 536296,73

ВСЕГО по смете 3515723

Составил:
(должность, подписьгрв^шифроркр)

. се7’Проверил v
(должность, подпись, расшифровка)
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