
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Гранд-СМЕТА

■ f t  г  -

2016г. . п'______u  2016г.

(наименование стройки) j

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Пролетарская, д.62А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ___________________________________________462,008 тыс. руб.
Средства на оплату труда_________________________________________________________ 112,575 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_______________________________________________________________765,6 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а ________________  1 «в 201бг.

№ пп Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машинвсего эксплуата­

ции машин
Всего оплаты труда

эксплуата­
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных 
И 00 м2^

3,2886 2601,08 
2601,08

8553,91 8553,91 22,82 75,05

2 ТЕРр68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий 
тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 
молотков отбойных пневматических
(1000 м2) .......... ...........

0,023 19412,04
7014,64

12397,4
2307,92

446,48 161,34 285,14
53,08

57,76 1,33

3 ТЕР46-04-001 -04 Разборка: кирпичных стен 
П м3)

0,97 1963,81
1066,21

897,6
169,02

1904,9 1034,23 870,67
163,95

8,24 7,99

4 ТЕРр56-1-1 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах 
с отбивкой штукатурки в откосах
И 00 K0D060K)

0,01 16677,24
15365,77

1311,47 
351,25

166,77 153,66 13,11
3,51

128,73 1,29

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 ТЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов: остекленных 

(100 м2 оконных переплетов)
0,0217 5640,03

5402,36
237,67
183,45

122,39 117,23 5,16
3,98

46,11 1

6 ТЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах 
с отбивкой штукатурки в откосах 
(100 ко робок) ...........................

0,01 24105,9
21007,35

3098,55
583,62

241,06 210,07 30,99
5,84

179,3 1,79

7 ТЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен 
(100 м2 дверных полотен)

0,0435 4210.79
4210.79

183,17 183,17 36,28 1,58

Раздел 2. Ремонт фасада
8 ТЕ Р46-08-044-01 Очистка бетонных поверхностей сжатым 

воздухом
.(1 м2_ло_веохности)

315,76 99,08
36,2

62,88 31285,5 11430,51 19854,99 0,29 91,57

9 ТЕРр61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям 
(100 м2 поверхности)

3,1576 26693,5
9301,04

63,48 84287,4 29368,96 200,44 81,6 257,66

10 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

3,1576 16986,59
9960,23

572,9
362,13

53636,86 31450,42 1808,99
1143,46

70,88 223,81

11 ТЕР15-07-003-02 Грунтование поверхности фасада 
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

3,1576 1318,24
495,07

160,03
1,71

4162,47 1563,23 505,31
5,40

3,69 11,65

12 ТЕР15-04-011-01 Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая 
(100 м2 сЬасада)

3,1576 1110,21
787,61

10,94 3505,6 2486,96 34,54 6,32 19,96

13 ТССЦ-405-0253 Известь строительная негашеная комовая,
сорт I
(т)

-0,06 3377,92 -202,68

14 ТССЦ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВД-АК-111 р
(т )........ ........ ............... ........................................

0,038 46662,25 1773,17

Раздел 3. Ремонт откосов
15 ТЕР15-07-016-01 Облицовка откосов ГКЛВ

(100 м2 отделываемой поверхности)
0,132 20033,87

6543,78
35,76
27,64

2644,47 863,78 4,72
3,65

49,36 6,52

16 TEP15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

0,312 16986,59
9960,23

572,9
362,13

5299,82 3107,59 178,74
112,98

70,88 22,11

17 ТЕР15-07-003-02 Грунтование поверхности фасада 
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

0,132 1318,24
495,07

160,03
1,71

174,01 65,35 21,12
0,23

3,69 0,49

18 ТЕР15-04-011-01 Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая 
(100 м2 cbacana)

0,132 1110,21
787,61

10,94 146,55 103,96 1,44 6,32 0,83

19 ТССЦ-405-0253 Известь строительная негашеная комовая,
сорт I
(т)

-0,0025 3377,92 -8,44

20 ТССЦ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВД-АК-111 р 
(Т) .....................

0,0015 46662,25 69,99

Раздел 4. Устройство отмостки
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21 ТЕР27-04-001 -02 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, 
дресвы
(100 м3 материала основания (в плотном
теле^...

0,053 19318,28
1841,84

17311,84
2747,71

1023,87 97,62 917,53
145,63

15,72 0,83

22 ТЕР11-01-015-01 Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 
мм
(100 м2 пошытия)

0,2305 19378,1
4692,41

1615,02
459,11

4466,65 1081,6 372,26
105,82

40,43 9,32

23 ТЕР11-01-015-02 Устройство покрытий: на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять или 
исключать к расценке 11-01-015-01 
И 00 м2 пошытия^ ....... .......

0,2305 44775,13
2623,46

973.04
711.05

10320,67 604,71 224,29
163,90

22,61 5,21

Раздел 5. Установка проемов

24 ТЕР10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 одностворчатых 
/100 м2 гюпвмпв}

0,0217 520857,78
27615,83

2797,07
347,21

11302,61 599,26 60,7
7,53

216,08 4,69

25 ТЕР10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м 
(100 п.м}

0,008 14024,37
2640,82

82,73
7,95

112,2 21,13 0,66
0,06

21,19 0,17

26 ТЕР10-01-039-02 Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, площадь 
проема более 3 м2
(100 м2 пооемов)...................................

0,0435 148908,5
12773,26

8048,05
1666,95

6477,52 555,64 350,09
72,51

92,92 4,04

27 ТЕРр58-10-5 Смена: отливов 
(100 шт.)

0,25 23678,27
6617,53

38,68 5919,57 1654,38 9,67 53,1 13,28

Раздел 6. Ремонт козы рька

28 ТЕР12-01-010-01 Устройство фартука оцинкованного 
(100 м2 покрытия)

0,025 49155,72
14051,29

184,55
39,5

1228,89 351,28 4,61
0,99

112,75 2,82

29 ТЕР15-04-030-03 Масляная окраска металлических 
поверхностей: стальных балок, труб 
диаметром более 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2
(100 м? oKnaiiiHRflfiMDM повеохностм!...................

0,015 6767,8
5252,05

17,02
1,96

101,52 78,78 0,26
0,03

40,59 0,61

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 41882,86 7841,29 4126,18

162.95
765,6

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 3, 8, 2, 4-7, 9-20, 29, 21-28)) 43083,5 9017,48 4150,63
187,40

765,6

Накладные расходы 8395,2
Сметная прибыль 4737,66
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
8582,85 174,61

Благоустройство (ремонтно-строительные) 87,11 1,33
Проемы (ремонтно-строительные) 161,03 5,66
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 18314,88 257,66
Отделочные работы 15371,93 285,98
Автомобильные дороги 197,87 0,83
Полы 2680,09 14,53
Деревянные конструкции 9066,89 8,9
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 1408,39 13,28
Кровли 345,32 2,82
Итого 56216,36 765,6

В том числе:
Материалы 29915,39
Машины и механизмы 4150,63
ФОТ 9204,88
Накладные расходы 8395,2
Сметная прибыль 4737,66

Непредвиденные затраты 1 % 562,16
Итого с непредвиденными 56778,52
НДС 18% 10220,13
ВСЕГО по смете 66998,65 765,6

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 239346,9 95898,77 25755,43

1992.55
765,6

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 3, 8, 2, 4-7, 9-20, 29, 21-28)) 254030,59 110283,58 26054,31
2291,43

765,6

Накладные расходы 87271,88
Сметная прибыль 46353,01
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
77015,99 174,61

Благоустройство (ремонтно-строительные) 814,98 1,33
Проемы (ремонтно-строительные) 1744,45 5,66
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 124881,9 257,66
Отделочные работы 132939,35 285,98
Автомобильные дороги 1578,69 0,83
Полы 18344,55 14,53
Деревянные конструкции 20003,6 8,9
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 8499,29 13,28
Кровли 1832,68 2,82
Итого 387655,48 765,6

В том числе:
Материалы 117692,7
Машины и механизмы 26054,31
ФОТ 112575,01
Накладные расходы 87271,88
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Сметная прибыль 46353,01
Непредвиденные затраты 1% 3876,55
Итого с непредвиденными 391532,03
НДС 18% 70475,77
ВСЕГО по смете 462007,8 765,6
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