
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Оренбург, ул.Карагандинская д.82 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

_3217,905 тыс. руб. 
_463,228 тыс. руб. 
 3654,01 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г, 03П=12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (20115 руб.): 84%=110%*(0.9*0.65) от ФОТ 
СП (11495 руб.): 48%-70%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

14,61 1817,69 1639,06 173,63 26556 23947 2609 14,38 210,09
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР46-04-

008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка конструкций примыканий к 
парапетам, вентиляционным шахтам и 
будки выхода на кровлю

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (423 руб.): 84%=110%'(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (241 руб.): 48%=70%*(0.85Ю,8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,5148 1032,04 978,03 54,01 531 503 28 8,58 4,42

3 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка цементно-песчанной стяжки

(П3=0,8 (03п=0,8; ЭМ =0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; М А Т-0 к 
расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ-
ТЕ Р Н -01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89;
ЗПМ= 12,23; МА 1=5,84
Полы:
HP (53134 руб.): 94%=123%*(0.9*0,8б) от ФОТ 
СП (28828 руб.): 51%=75%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

14,61 3951,77 3668,51 283,26 200,47 57735 53597 4138 2929 31,608 461,79 1,016 14,84

4 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,79 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (1061 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (777руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

1,44 1038,14 1037,23 0,91 1495 1494 1 9,1 13,1

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (керамзитового гравия)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 201 б а. 03П=12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы:
HP (6599 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ 
СП (4000руб.): 40%-50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,44 22725,17 22725,17 9999 9999 214,32 94,3

6 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка пароизоляции - слой рубероида 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; Э М -3 ,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (20115 руб.): 84%=110%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (11495 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

14,61 1817,69 1639,06 178,63 26556 23947 2609 14,38 210,09

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 281155 993,79 14,84

Раздел 2. Покрытие кровли
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7 ТЕР11-01-

011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,89;
ЗПМ-12,23; М А Т-5,84
Полы:
HP (66418 руб.): 94%-123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (36035 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

14,61 12306,76 4585,64 354,08 250,59 179802 66996 5173 3661 39,51 577,24 1,27 18,55

8 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Огрунтовка поверхности битумным 
праймером ТехноНИКОЛЬ №01

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ* 8,36
Кровли:
HP (4810 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2300 руб.): 44%=65%"(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

14,61 1235,24 357,85 19,32 18047 5228 282 2,8 40,91

9 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36 
Кровли

т -0,6575 19068,16 -12537

10 ТССЦ-113-
2229
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 
концентрат

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77 
Кровли

л 511 43,55 22254

11 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
(пароизоляция)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ-4,01
Полы:
HP (5905 руб.): 94%=123%*{0.9~0.85) от ФОТ 
СП (3204 руб.): 51%^75%*(0,85*0,8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

14,61 7252,3 430,01 9,66 105956 6282 141 3,45 50,4

12 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -1788 55,66 -99520
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13 ТССЦ-113*
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пароизол SDM

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 1461 22,06 32230

14 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами:Утеплитель 
Техноблок Стандарт

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,81;
ЗПМ= 12,23; МАТ=16,17
Кровли:
HP (61850 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (29580 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ОГО

покрытия

14,61 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 862385 61723 30778 5505 33,9 495,28 1,91 27,91

15 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ= 11,99 
Кровли

м3 -44,71 718,32 -32116

16 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ= 16,46 
Кровли

м3 -112,9 6522,44 -736383

17 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 а. МАТ=3,86 
Кровли

м3 292,2 1528,56 446645
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18 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
(пароизоляция)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01'060-01 1 квартал 2016 г, 03П=12,23; ЭМ*4,6;
МАТ~ 4,01
Полы:
HP (5905 руб.): 94%^123%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3204 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

14,61 7252,3 430,01 9,66 105956 6282 141 3,45 50,4

19 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ-3,97  
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
HP (1947 руб.): 80%=105%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (1071 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ

1 т 1,46
14604/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 41825 2388 399 46 12,64 18,45 0,16 0,23

20 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31;
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,79
Кровли:
HP (50469 руб.): 92%=120%"’(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (24138 руб.): 44%=65%‘ (0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

14,61 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 149744 50193 20778 4665 27,22 397,68 1,94 28,34

21 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(773=75 (ОЗП=15; ЭМ =15красх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к 
расх.; ТЗ-15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44;
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,87
Кровли:
HP (26433 руб.): 92%-120%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (12642 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

14,61 7417,27 1893,2 306,22 73,38 108366 27660 4474 1072 15 219,15 0,45 6,57

22 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка поверхности битумным 
праймером ТехноНИКОЛЬ №01

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ-8,36
Кровли:
HP (4810 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2300 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

14,61 1235,24 357,85 19,32 18047 5228 282 2,8 40,91
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23 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36 
Кровли

т -0,6575 19068,16 -12537

24 ТССЦ-113- 
2229
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 
концентрат

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ-4,77  
Кровли

л 511 43,55 22254

25 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 Квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,49;
ЗПМ= 12,23; МАТ^З,48
Кровли:
HP (27065 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (12944 руб.): 44%*65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

14,61
1461/100

41722,95 1974,04 321,06 39,5 609572 28841 4691 577 14,36 209,8 0,2 2,92

42 ТССЦ-101 - 
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 
Кровли

м2 -1695 152,7 -258827

44 ТССЦ-101- 
6059
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТПП

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 е. МАТ =5,18 
Кровли

м2 1695 82,67 140126

33 ТССЦ-101- 
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ-3,42 
Кровли

м2 -1666 179,21 -298564
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34 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63 
Кровли

м2 1666 98,36 163868

26 ТЕР12-01-
004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,91;
ЗПМ=12,23; М АТ-3,52
Кровли:
HP (2525руб.): 92%-120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (1208руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка 

ний

0,56
56 /100

53784,74 4762,85 764,94 140,03 30119 2667 428 78 35,5 19,88 0,71 0,4

30 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 
Кровли

м2 -141,1 179,21 -25287

39 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63 
Кровли

м2 141,1 98,36 13879

Итого по разделу 2 Покрытие кровли 1982067 2120,1 84,92

Раздел 3. Ремонт парапета

27 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЭПМ=12,23; МАТ~3,39
Кровли:
ИР (5834 руб.): 92%-120%*{0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2790 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,45 49155,72 14051,29 184,55 39,5 22120 6323 83 18 112,75 50,74 0,2 0,09

Итого по разделу 3 Ремонт парапета 30744 50,74 0,09

Раздел 4. Ремонт вентканалов
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28 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,5в
Штукатурные работы (ремонтно-строительные): 
HP (131 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ 
СП (78 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

0,021 26693,5 9301,04 63,48 561 195 1 81,6 1,71

31 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 
Отделочные работы:
HP (174 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (80 руб.): 37%=55%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,021 16986,59 9960,23 572,9 362,13 357 209 12 8 70,88 1,49 2,78 0,06

Итого по разделу 4 Ремонт вентканалов 1381 3,2 0,06

Раздел 5. Устройство ограждения

32 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,81
Кровли:
HP (2244 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1073 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

2,65 17849,47 863,07 425,86 57,24 47301 2287 1129 152 6,67 17,68 0,29 0,77

Итого по разделу 5 Устройство ограждения 50618 17,68 0,77

Раздел 6. Устройство зонтов вентшахт

35 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ-3,37
Кровли:
HP (5311 руб.): 92%~ 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2540руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 24 1912,23 240,56 4,83 45894 5773 116 1,93 46,32

36 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т -0,912 43613,07 -39775
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ТССЦ>101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,6 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т 0,042 43613,07 1832

38 ТССЦ-101-
5201
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь круглая и квадратная, марка СтЗпс 
размером 50x50 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5201 7 квартал 2016 г. МАТ=4,35 
Кровли

т 0,07095 26282,4 1865

Итого по разделу 6 Устройство зонтов вентшахт 17667 46,32

Раздел 7. Устройство водосточной системы

29 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,69;
ЭПМ-12,23; МАТ=3,76
Кровли:
HP (8713 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (4167руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
желобов

2,4 32160,95 3914,46 178,62 31,55 77186 9395 429 76 31,41 75,38 0,16 0,38

40 ТЕР12-01-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обделок на фасадах (наружные 
подоконники, пояски, балконы и др.): 
включая водосточные трубы, с 
изготовлением элементов труб

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=>4,6;
МАТ=3,61
Кровли:
HP (62685руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (29980руб.): 44%=65%‘ (0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада 

(без 
вычета 

проемов)

40,8 5608,13 1670,01 14,49 228812 68136 591 13,4 546,72

41 ТЕР12-01-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обделок на фасадах (наружные 
подо конники, пояски, балконы и др.): без 
водосточных труб

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-008-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ-3,44
Кровли:
HP (-22921 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85} от ФОТ 
СП (-10962 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
фасада 

(без 
вычета 

проемов)

-40,8 2046,17 610,64 4,83 -83484 -24914 -197 4,9 -199,92

Итого по разделу 7 Устройство водосточной системы 2941771 422,18 0,38

Раздел 8. Вывоз мусора

Страница 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ТССЦпг-01 - 
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: 
HP (53 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ 
СП (30 руб.): 48%=60%Ю,8 от ФОТ

1 т груза 15 223,04 4,15 218,89 3346 62 3284

43 ТССЦпг-01-
01-01-042
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с 
погрузкой транспортерами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%-0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 205 82,12 82,12 16835 16835

46 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км i класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ~7,61; ЗПМ=12,2Э
Перевозка грузов автотранспортом:
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 220 99,84 99,84 21965 21965

Итого по разделу 8 Вывоз мусора 42229

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2062991 444441 121200 18787 3654,01 101,06

Накладные расходы 421808

Сметная прибыль 215239

ВСЕГО по смете 3217904,84 3654,01 101,06

Итого 2700038 3654,01 101,06

В том числе:

Материалы 1497350

Машины и механизмы 121200

ФОТ 463228

Накладные расходы 421808

Сметная прибыль 215239

Непредвиденные затраты 1% 27000

Итого с непредвиденными 2727038

НДС 18% 490866,84
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Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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