
СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование ст ройки)

ЛОКАЛЬНЫ Й СМЕТНЫ Й РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Дмитриевский, д. 48/1
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ__________________________ 794,916 тыс. руб.
Средства на оплату труда_______________________________________113,946 тыс. руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________ 928,18 чел.час
Трудозатраты механизаторов_______________________________________ 9,47 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн.
Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб. на раб.

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ -7,54; 
ЗПМ~ 12,23
HP (7576,42 руб.): 71%~83%*0.85от ФОТ (10671,02 
руб.)
СП (5548,93 руб.): 52%=65%‘0.8 от ФОТ (10671,02 
руб.)

100 м2 
кровли

3,8992 2898,06 2679,48 218,58 57,24 11300,12 10447,83 852,29 223,19 22,68 88,43 0,29 1,13

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ-12,23
HP (5122,37 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (7214,61 
руб.)
СП (3751,6 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7214,61 руб.)

100 м2 
кровли

3,8992 2106,22 1759,53 346,69 90,75 8212,57 6860,76 1351,81 353,85 15,16 59,11 0,46 1,79

■
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1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР46-04-

008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 е. 03П=12,23;
ЭМ=3,73
HP (5936,08 руб.): 84% =110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(7066,76 руб.)
СП (3392,04 руб.): 43%~70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (7066,76 
руб.)

100 м2 
покрытия

3,8992 1944,48 1812,36 132,12 7581,92 7066,76 515,16 15,9 62

4 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от Ф ОТ (792,25 руб.) 
СП (411,97руб.): 52%=65%Ю.8 от Ф О Т (792,25руб.)

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793,17 792,25 0,92 341,3 6,83

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. О З Л И 2,23
HP (8321,23 руб.): 66%=78%'0.85 от ФОТ (12607,92
руб.)
СП (5043,17 руб.): 40% -50% *0.8 от ФОТ (12607,92 
руб.)

100 т 
мусора

0,5548
(20+118,7)Ю, 4/100

22725,17 22725,17 12607,92 12607,92 214,32 118,9

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 40495,7 37775,52 2720,18 577,04 335,27 2,92

Накладные расходы 27518,6

Сметная прибыль 18147,71

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 43279,65 154,37 2,92

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

16910,04 62

Прочие ремонтно-строительные работы 25972,32 118,9

Итого 86162,01 335,27 2,92

В том числе:
Машины и механизмы 2720,18

ФОТ 38352,56

Накладные расходы 27518,6

Сметная прибыль 18147,71

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 86162,01 335,27 2,92

Раздел 2. Чердачное перекры тие



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23:
ЭМ=4,6; МАТ=4,01
HP (1176,45 руб.): 94%=123%Ч0.9*0.85) от ФОТ 
(1251,54 руб.)
СП (638,29 руб.): 51%=75% *(0.85*0.8) от Ф ОТ (1251,54 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

2,9105 7252,3 430,01 9,66 21107,82 1251,54 28,12 3,45 10,04

7 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -356,2 55,66 -19826,09

8 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 356,2 22,06 7857,77

9 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,75; ЭПМ=12,23; МАТ~3,89 
HP (10267,12 руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ  
(10922,47 руб.)
СП (5570,46 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(10922,47 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

2,9105 13533,74 3717,31 519,6 35,47 39389,95 10819,23 1512,3 103,24 28,38 82,6 0,18 0,52

10 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -11,99 2256,51 -27055,55



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТССЦ-104-

0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 44,967225
291,05 '0,15*1,03

1528,56 68735,1

12 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23;
Э М - 7,24; З П М -12,23; МА Т=4,5
HP (195,83 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (217,59 
руб.)
СП (93,56 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (217,59 
руб.)

100 м 
ходов

0,4519 5699,62 465,72 102,95 15,78 2575,66 210,46 46,52 7,13 3,8 1,72 0,08 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 92784,66 12281,23 1586,94 110,37 94,36 0,56

Накладные расходы 11639,4

Сметная прибыль 6302,31

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 66181,77 92,64 0,52

Кровли -27055,55

Деревянные конструкции 71600,15 1,72 0,04

Итого 110726,37 94,36 0,56

В том числе:
Материалы 78916,49

Машины и механизмы 1586,94

ФОТ 12391,6

Накладные расходы 11639,4

Сметная прибыль 6302,31

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 110726,37 94,36 0,56

Раздел 3. Крыша

13 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,26; ЭПМ=12,23; М АТ-3,63 
HP (5159,67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(5732,97 руб.)
СП (2465,18 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (5732,97 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,94 11702,36 2925,54 277,32 29,6 22702,58 5675,55 538 57,42 24,09 46,73 0,15 0,29



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ-3,58

Т -0,0038 62045,77 -235,77

15 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭЬЛ~5,39; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,48
HP (3943,17 руб.): 71%=вЗ%*0.85 от ФОТ (5553,76 
руб.)
СП (2887,96 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ (5553,76 руб.)

100 м2 1,4688 15110,78 3694,32 262,12 86,83 22194,71 5426,22 385 127,54 31,83 46,75 0,44 0,65

16 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=5,48; 
ЭПМ=12,23; МАТ-4,48
HP (2780,35 руб.): 71%~83%*0.85 от Ф О Т (3915,98 
руб.)
СП (2036,31 руб.): 52%=65%Ю.в от ФОТ (3915,98 руб.)

100 м2 1,5411 10619,94 2477,92 173,44 63,11 16366,39 3818,72 267,29 97,26 21,35 32,9 0,32 0,49

17 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
HP (2330,7 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (3026,88 
руб.)
СП (1452,9 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3026,88 
руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

1,6716
(81,45+85.71}/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 4070,01 3024,02 1015,26 2,86 13,16 22 0,01 0,02

18 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для 
древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. М АТ-6,69

кг 56,13 89,31 5012,97



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ТЕР12-01-

015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
HP (4041,49 руб.): 92%-120%*(0.9*0.В5) от ФОТ
(4392,92 руб.)
СП (1932,88 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т (4392,92 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно

СТИ

4,2746
427,46/100

4250,34 1002 241,06 25,68 18168,5 4283,15 1030,44 109,77 7,84 33,51 0,13 0,56

20 ТССЦ-101- 
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 з. МАТ-4,46

Т -0,2137 18265,13 -3903,26

21 ТССЦ-101- 
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. М АТ-2,8

м2 -470,2 19,01 -8938,5

22 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 470,2 38,1 17914,62

23 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23;
ЭМ=6,77: ЗПМ= 12,23; МАТ=3,37
HP (19737,17 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ
(21453,45 руб.)
СП (9439,52 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(21453,45 руб.)

100 м2 
кровли

4,2746
427 ,46/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 177345,63 20787,42 3866,25 666,03 38,53 164,7 0,79 3,38



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ТССЦ-101- 
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. М А Т-3 ,1

м2 -521,5 253,64 -132273,26

25 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 440,2838
427,464.03

233,55 102828,28

26 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 98
54+36+8

181,88 17824,24

27 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; 
ЭМ~4,63; МАТ=3,91
HP (13729,45 руб.): 90%=118%*(0.9‘0.85) от ФОТ 
(15254,94 руб)
СП (6559,62 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(15254,94 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,856 36079 17821,19 443,92 30883,62 15254,94 380 143 122,41

28 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ-4,23

м3 -0 ,9074 8567,27 -7773,94



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 ТССЦ-101-

4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 85,6 223,74 19152,14

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 301338,96 58270,02 7482,24 1060,88 469 5,39

Накладные расходы 51722

Сметная прибыль 26774,36

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 92642,55 169,14 0,29

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 50208,88 79,65 1,14

Теплоизоляционные работы 12866,58 22 0,02
Кровли 206202,69 198,21 3,94

Полы 17914,62

Итого 379835,32 469 5,39

В том числе:
Материалы 235586,7

Машины и механизмы 7482,24

ФОТ 59330,9

Накладные расходы 51722

Сметная прибыль 26774,36

Итого по разделу 3 Крыша 379835,32 469 5,39

Раздел 4. Слуховы е окна

СЛ-1 2шт.

30 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,64; ЗПМ-12,23; МАТ=3,93 
HP (1526,24 руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) от ФОТ 
(1695,82 руб.)
СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1695,82 
руб.)

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26 0,11 0,22

31 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -1 668,42 -668,42



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№Ь75/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 1,37 339,16 464,65

33 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ =6,16; ЭПМ=12,23; МАТ-4,84  
HP (146,31 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т (212,04 
руб.)
СП (122,98 руб.): 58% -85%  *(0.85*0.8) от ФО Т (212,04 
руб.)

100 м2 0,05
0.025*2

4563,27 4216,9 272,7 23,73 228,13 210,85 13,64 1,19 32,59 1,63 0,12 0,01

34 ТССЦ-101- 
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. М АТ-3,96

м2 5,15
5 *1,03

223,74 1152,26

35 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,77; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,37 
HP (664,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (722,71 
руб.)
СП (317,99 руб.): 44%=б5%*(0.85*0.8) от Ф О Т (722,71 
руб.)

100 м2 
кровли

0,144
0,072*2

41488,24 4863,01 904,47 155,81 5974,31 700,27 130,24 22,44 38,53 5,55 0,79 0,11

36 ТССЦ-101- 
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -17,57 253,64 -4456,45



1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37 ТССЦ-101-

4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ~3,76

м2 14,832
14,4 4 ,0 3

347,01 5146,85

38 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 16,42
(0 . 74+ 6 .6 +0 .87)*2

629,21 10331,63

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 22842,97 2563,64 482,26 66,93 20,44 0,34

Накладные расходы 2337,44

Сметная прибыль 1170,17

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 6721,65 13,26 0,22

Строительные металлические конструкции 1649,71 1,63 0,01

Кровли 17979,22 5,55 0,11
Итого 26350,58 20,44 0,34

В том числе:
Материалы 19797,07

Машины и механизмы 482,26

ФОТ 2630,57

Накладные расходы 2337,44

Сметная прибыль 1170,17

Итого по разделу 4 Слуховые окна 26350,58 20,44 0,34

Раздел 5. Ограждение кровли

39 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; з п м -12,23; МАТ=4,81
HP (728,66 руб.): 92%=120%'(0.9*0,85) от ФОТ (792,02
руб.)
СП (348,49 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (792,02 
руб.)

100 м 
огражден 

ия

0,8606 17849,47 863,07 425,86 57,24 15361,25 742,76 366,5 49,26 6,67 5,74 0,29 0,25



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
40 ТССЦ-201-

0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'201‘0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

Т 0,35378
0,61198-0,2582

54842,51 19402,18

41 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 47 545,52 25639,44

42 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ -2; МАТ=2 красх.; 
ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 а. ОЭП=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,05 
HP (309,22 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т(448,15 
руб.)
СП (215,11 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (448,15 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,44 4338,96 1015,58 36,43 2,94 1909,14 446,86 38,03 1,29 7,66 3,37 0,02 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 62312,01 1189,62 404,53 50,55 9,11 0,26

Накладные расходы 1037,88

Сметная прибыль 563,6

Итоги по разделу 5 Ограждение кровли :
Кровли 61480,02 5,74 0,25

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 2433,47 3,37 0,01

Итого 63913,49 9,11 0,26

В том числе:
Материалы 60717,86

Машины и механизмы 404,53

ФОТ 1240,17

Накладные расходы 1037,88

Сметная прибыль 563,6

Итого по разделу 5 Ограждение кровли 63913,49 9,11 0,26

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 519774,3 112080 12676,15 1865,77 928,18 9,47

Накладные расходы 94255,32

Сметная прибыль 52958,16

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 93488,53 234,02 4,06



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
16910,04 62

Прочие ремонтно-строительные работы 25972,32 118,9

Полы 84096,39 92,64 0,52

Кровли 258606,38 209,5 4,3

Деревянные конструкции 170964,36 184,12 0,55

Теплоизоляционные работы 12866,58 22 0,02

Строительные металлические конструкции 1649,71 1,63 0,01

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 2433,47 3,37 0,01

Итого 666987,78 928,18 9,47

В том числе:
Материалы 395018,12

Машины и механизмы 12676,15

ФОТ 113945,8

Накладные расходы 94255,32

Сметная прибыль 52958,16

Непредвиденные 1% 6669,88

И т о го  с н е п р е д в и д е н н ы м и 673657,66

НДС 18% 121258,38

ВСЕГО п о  см е те 794916,04 928,18 9,47

Составил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)


