
С ОГЛАСО ВАНО :

2016 г.

(наименование стройки)

ЛО КАЛЬНЫ Й СМ ЕТНЫ Й РАСЧЕТ
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Дмитриевский, д. 48/1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда______________
Сметная трудоемкость__________________
Трудозатраты механизаторов______________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

587,333 тыс. руб. 
.124,877 тыс. руб.
 910,43 чел.час
 39,4 чел.час

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн.
Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. изм. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб. на раб.

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных
индекс к  п о з и ц и и :
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ=12,23
HP (6207,32 руб.): 84%=110%*(0,9‘0.85) от ФОТ 
(7389,67 руб.)
СП (3547,04 руб.): 48%=70%‘(0.85*0.8) от ФОТ(7389.67 
руб.)

100 м2 2,841
2,511*0,33

2601,08 2601,08 7389,67 7389,67 22,82 64,83

2 ТЕРр58-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж обделок из листовой стали 
(поясков, сандриков, отливов, карнизов) 
шириной: до 0,4 м
(МДС 81-36.2004 л.п.3.3.J .Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций 03п=0,7; ЭМ=0,7 красх.; 
ЗПМ=0,7; МАТ=0красх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,4
H P (596,61 руб.): 71%=83%'0.85от ФОТ(840,3руб.) 
СП (436,96 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ(840,3 руб.)

100 м 0,2319 3640,3 3612,49 27,81 11,04 844,19 837,74 6,45 2,56 28.987 6,72 0,056 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр68-12-

4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 s. 03П=12.23; ЭМ=7,45; 
ЗПМ=12,23
HP (1365,14 руб.): 88%~104%'0.85 от ФОТ (1551,3 
РУб)
СП (744,62 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1551,3 руб.)

100 м3 
конструк 

ций

0,0434 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 2719,96 1282,62 1437,34 268,68 243,35 10,56 41,39 1,8

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 10953,82 9510,03 1443,79 271,24 82,11 1,81

Накладные расходы 8169,07

Сметная прибыль 4728,62

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
17144,03 64,83

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 1877,76 6,72 0,01

Благоустройство (ремонтно-строительные) 4829,72 10,56 1,8

Итого 23851,51 82,11 1,81

В том числе:
Машины и механизмы 1443,79

ФОТ 9781,27

Накладные расходы 8169,07

Сметная прибыль 4728,62

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 23851,51 82,11 1,81

Раздел 2. Фасад

4 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,61; МАТ=4,74
HP (3063,58 руб.): 93%=122%'(0.9'0.85) от ФОТ 
(3294,17 руб.)
СП (1778,85 руб.): 54%=80%'(0.85'0.8) от ФОТ (3294,17 
руб.)

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

0,6 7383,68 5490,29 33,84 4430,21 3294,17 20,3 43,5 26,1

5 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т£Рр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП*12,23; ЭМ=4,14; 
ЗПМ~12,2Э; МАТ-5,94
HP (118,16руб.): 66%-78%*0.85 от ФОТ(179,03 руб.) 
СП (71,61 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ(179,03 руб.)

100
отверсти

й

0,04 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 924,37 108,98 760,82 70,05 20,8 0,83 8,32 0,33



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ТЕР15-01-

080-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мокрого фасада здания с 
тонкой штукатуркой 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ-5,85; ЗПМ=12,23; МАТ-4,48 
HP (72271.57 руб.): 80%=105%‘ (0.9‘ 0.85) от ФОТ 
(90339,46 руб.)
СП (33425,6 руб.): 37%=55%'(0.85'0.8) от ФОТ 
(90339,46 руб.)

100 м 2 1,7879 174166,56 47307,23 26884,9 3221,02 311392,39 84580,6 48067,51 5758,86 361,17 645,74 17,18 30,72

7 ТССЦ-101-
2797
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дюбель распорный с металлическим 
стержнем 10x150 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2797 1 квартал 2016 г. МАТ=2,19

10 шт. -214,5 16,56 -3552,12

8 ТССЦ-113-
8076
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей для приклеивания минеральной ваты 
типа "BOLIX ZW"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=5,48

кг -1073 38,69 -41514,37

9 ТССЦ-113-
8075
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей универсальный для систем утепления 
типа "BOLIX WM"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ~113~8075 1 квартал 2016 а. МАТ=5_,59

кг -1487 45,67 -67911,29

10 ТССЦ-402-
0063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер", КНАУФ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86

кг 1632 14,58 23794,56



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТССЦ-101-

3046
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ=12,21

ШТ. 577 0,98 565,46

12 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1878 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,02104
21,04/1000

44364,12 933,42

13 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
{брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали (примыкание 
козырька к стене)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; 3пм=12,23; МАТ=3,39
HP (54,45 руб.): 92%=120%*(0.9‘0.в5) от ФОТ (59,19
руб.)
СП (26,04 руб.): 44%=65%'(0.8$‘0.8) от ФОТ (59,19 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0042 49155,72 14051,29 184,55 39,5 206,45 59,02 0,78 0,17 112,75 0,47 0,2

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 229269,08 88042,77 48849,41 5829,08 673,14 31,05

Накладные расходы 75507,76

Сметная прибыль 35302,1

Итоги по разделу 2 Фасад :
Конструкции из кирпича и блоков 9272,64 26,1

Прочие ремонтно-строительные работы 1114,14 0,83 0,33

Отделочные работы 304111,78 645,74 30,72

Теплоизоляционные работы 24727,98

Строительные металлические конструкции 565,46

Кровли 286,94 0,47

Итого 340078,94 673,14 31,05

В том числе:
Материалы 92376,9

Машины и механизмы 48849,41

ФОТ 93871,85

Накладные расходы 75507,76

Сметная прибыль 35302,1

Итого по разделу 2 Фасад 340078,94 673,14 31,05

Раздел 3. Цоколь



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14 ТЕР15-04-

006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П*12,23;
ЭМ=5.2; ЗПМ-12,23; МАТ=9,05
HP (243,51 руб.): 80%=105%'(0.9'0.85) от ФОТ (304,39 
руб.)
СП (112,62 руб.): 37%-55%*(0.95*0.8) от ФОТ(304,39 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,33 929,62 920,43 7,38 1,96 306,77 303,74 2,44 0,65 6,55 2,16 0,01

15 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 4,3 95.54 410,82

16 ТЕР15-02-
019-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей(однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен 
(20мм П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расхЗПМ =2; МАТ=2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ=2»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР1S-02-019-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23:
ЭМ=9,65; ЗП/И=12,23; MAT-9,В9
HP (3825,13 руб.): 80%=105%'(0.9'0.85) от ФОТ
(4781,41 руб.)
СП (1769,12 руб.): 37%~55%*(0.85*0.В) от ФОТ (4781,41 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,33 69183,93 13923,37 668,55 565,76 22830,7 4594,71 220,62 186,7 103,78 34,25 3,74 1,23

17 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (4675,83 руб.): 80%-105%"(0.9'0.85) от ФОТ
(5844,79 руб.)
СП (2162,57руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) Dm ФОТ(5844,79 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,33 43923,78 17434,48 422,03 277,01 14494,85 5753,38 139,29 91,41 129,95 42,88 1,44 0,48

1В ТССЦ-204-
0022
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-HI, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016г. МАТ=3,38

т 0,044 30667,62 1349,38



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ТЕР15-04-

012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,58; МАТ=4,5в
HP <503,65 руб.): 80%-105Уо*(0.9*0.в5) от ФОТ (629,56 
руб.)
СП (232,94 руб.): 37%=55%*(0.85'0.8) от ФОТ(629,56 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,33 10178.86 1907.76 59,81 3359,02 629,56 19.74 14,39 4,75

20 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3.48

т 0,08543
85,43/1000

44364,12 3790,03

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 46541,57 11281,39 382,09 278,76 84,04 1,71

Накладные расходы 3248,12

Сметная прибыль 4277,26

Итоги по разделу 3 Цоколь :
Отделочные работы 56276.92 84,04 1,71

Теплоизоляционные работы 3790,03

Итого 60066,95 84,04 1,71

В том числе:
Материалы 34878,09

Машины и механизмы 382,09

ФОТ 11560,15

Накладные расходы 9248,12

Сметная прибыль 4277,26

Итого по разделу 3 Цоколь 60066,95 84,04 1,71

Р аздел 4. О тм остка

21 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 а. 03П=12,23;
ЗПМ=12,23
HP (930,49 руб.): 61%*80%'(0.9*0.85) от ФОТ(1525,4 
руб.)
СП (472,87 руб.): 31%=45%"(0.85‘0.8) от ФОТ (1525,4 
руб.)

100 м3 
грунта

0,0869 17553,47 17553,47 1525,4 1525,4 154 13,38



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
22 ТЕРр51-6-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузка грунта вручную в автомобили- 
самосвалы с выгрузкой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,96 
HP (493,42 руб.): 64%*75%~0.85 от ФОТ(770,97руб.) 
СП (277,55 руб.): 36%=45%‘0.8 от ФОТ (770,97 руб.)

100 м3 
грунта

0,0869 36124.31 8871,89 27252,42 3139,2 770,97 2368,23 83 7,21

23 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЭМ-7,61; ЭПМ=12,23 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%'0.8от ФОТ

1 т груза 15,2075
8,69*1,75

58,52 58,52 889,94 889,94

24 ТЕР11-01-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих слоев:
щебеночных
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; 
ЭМ-7,29; ЗПМ*12,23; МАТ=3,05 
HP (4602,51 руб.): 94%~123%'(0.9Ю.В5) от ФОТ 
(4896,29 руб.)
СП(2497,11 руб.): 51%=75%'(0.85‘0.8) от ФОТ(4896,29 
руб.}

1 м3 
подстила 

ющего 
слоя

8,69 1645,25 482,6 412,69 80,84 14297,22 4193,79 3586,28 702,5 3,73 32,41 0,55 4,78

25 ТЕР27-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=6,12; ЗПМ=12,2Э: МАТ=7,09 
HP (2289,68руб.): 121%=142%'0.В5 от ФОТ(1892,3 
руб.)
СП(1230руб.): 65%-95%*(0.85*0.8) от ФОТ(1892,3 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,9182 28910,12 2052,56 420,51 8,32 26545,27 1884,66 386,11 7,64 15,12 13,88 0,05 0,05

26 ТЕР27-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001­
01
(40мм П3=2 (ОЗП=2: ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ= 2 к 
расх.; ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP27-Q7-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=72,23, 
ЭМ*6,09; МАТ-7,02
HP (699,78 руб.): 121%=142%'0.85 от ФОТ (578,33 
руб.)
СП(375,91 руб.): 65%-95%‘(0.85‘ 0.8) от ФОТ(578,33 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,9182 9309,41 629,85 122,04 8547,9 578,33 112,06 4,64 4,26

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 54944,93 8953,15 7342,62 710,14 71,14 4,83



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 9015,88

Сметная прибыль 4853,44

Итоги по разделу 4 Отмостка :
Земляные работы, выполняемые ручным способом 2928,76 13,38

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 3910,17 7,21

Перевозка грузов автотранспортом 889,94

Полы 21396,84 32,41 4,78

Автомобильные дороги 39688,64 18,14 0,05

Итого 68814,25 71,14 4,83

В том числе:
Материалы 38649,16

Машины и механизмы 7342,62

ФОТ 9663,29

Накладные расходы 9015,88

Сметная прибыль 4853,44

Итого по разделу 4 Отмостка 68814,25 71,14 4,83

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 341709,4 117787,3 58017,91 7089,22 910,43 39,4

Накладные расходы 101940,83

Сметная прибыль 49161,42

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
17144,03 64,83

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 1877,76 6,72 0,01

Благоустройство (ремонтно-строительные) 4829,72 10,56 1,8

Конструкции из кирпича и блоков 9272,64 26,1

Прочие ремонтно-строительные работы 1114,14 0,83 0,33

Отделочные работы 360388,7 729,78 32,43

Теплоизоляционные работы 28518,01

Строительные металлические конструкции 565,46

Кровли 286,94 0,47

Земляные работы, выполняемые ручным способом 2928,76 13,38

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 3910,17 7,21

Перевозка грузов автотранспортом 889,94

Полы 21396,84 32,41 4,78

Автомобильные дороги 39688,54 18.14 0,05

Итого 492811,65 910,43 39,4

В том числе:
Материалы 165904,15

Машины и механизмы 58017,91

ФОТ 124876,56



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 101940,83

Сметная прибыль 49161,42

Непредвиденные 1% 4926.12

Итого с непредвиденными 497739,77

НДС 18% 89593,16

ВСЕГО по смете 587332,93 910,43 39,4

Составил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)


