
(локальная смета)

на Капитальный ремонт к р ы ш и  многоквартирного лома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул.Ленинского Комсомола, 
л.26 а_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ______________________________1692949,59 руб.
Средства на оплату труда____________________________________________218615,2 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 1684,39 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№  пл Обоснование Наименование Ед, ИЗМ, Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтаж.

1 ТЕРр58-17-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволн истых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-3 1 квартал 201$ г. 03П=12,23; ЭМ=3,84 
HP (7249,75 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (5309,68 руб.): 52%=65%*0.В от ФОГ

100 м2 покрытия 
кровли

8,919
891,9/100

1147,42 1144,85 2,57 10233,84 10210,92 22,92

2 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,85 
HP (509,76руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (373,34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 718,89 717,97 0,92
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр56-9-3

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люка 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
HP (217,9 руб.): 70%=82%Ю.85 от ФОТ 
СП (155,64 руб.): 50%=62%*0.9 от ФОТ

100 коробок 0,02 15564,02 15564,02 311,28 311,28

4 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,54; ЭПМ=12,23 
HP (11716,88 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (8581,38 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 кровли 8,919
891,9/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 18785,38 15693,25 3092,13 809,4

5 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от мусора 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (7949,26 руб.): 66%~78%Ю,85 от ФОТ 
СП (4817,74 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т мусора 0,53 22725,17 22725,17 12044,34 12044,34

Итого по разделу 1 Демонтаж. 88975,06

Раздел 2. Кровля.

6 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил ( контрбрус, кобылка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,63
HP (7744,83 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3700,31 руб.): 43%~63%'(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 древесины в 
конструкции

2,912 11702,36 2925,54 277,32 29,6 34077,27 8519,17 807,56 86,2

7 ТССЦ-113-1777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ~3,58

т -0,0057 62045,77 -353,66

8 ТЕР11-01 -050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо лодкровельной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (3605,14 руб.): 94%-123%"(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1955,98 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхности

8,919
891,9/ 100

7252,3 430,01 9,66 64683,26 3835,26 86,16

9 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0 ,2 -0 ,5  мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 -1092 55,66 -60780,72
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТССЦ-113-1952 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Пленка подкровельная паро-гидроизоляционная
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 з. МАТ=4,01

м2 1092 22,06 24089,52

11 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ-12,23; 
МАТ=4,48
HP (12121,96руб.): 71%=83%*0.85 От ФОТ 
СП (8878,05 руб.): 52%=65%~0.8 от ФОТ

100 м2 6,719
(891, 9-220)/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 71355,38 16649,14 1165,34 424,04

12 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, II! сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -12,09 4251,44 -51399,91

13 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I! сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ-3,46

м3 12,09 5614,4 67878,1

14 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=5,39; ЭПМ-12,23; 
МАТ=4,48
HP (5906,16 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (4325,64 руб.): 52%=65%V.8 от ФОТ

100 м2 2,2
220/100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 33243,72 8127,5 576,66 191,03

15 ТССЦ-102-0073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 25 мм, НЕ сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -5,808 4043,58 -23485,11

16 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I! сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 5,808 5614,4 32608,44
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "030H-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ-9,28
HP (19812,9 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (12350,9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

14,21
1421/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 34598,51 25706,74 8630,59 24,3

18 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-Q07» для древесины 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 з. МАТ=6,69

кг 477,2 89,31 42618,73

19 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-6,36
HP (31289,1 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (26300,98 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 8,919
891,91100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 81714,9 40466,31 31373,47 4880,21

20 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 981,09
891,9*1,1

272,62 267464,76

21 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21,09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x38 
мм
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 535,14
8 91,9*6/10

12,39 6630,38

22 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (конек, ендова)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,75;
ЗПМ= 12,23; МА Т=3,39
HP (4677,24 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (2236,94 руб.): 44%=65%‘(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 0,3608
(90,2*0,4)/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 17735,38 5069,71 66,59 14,25
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23 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ= 12,23; МА 7=4,5
HP (234,01 руб.): 90%= 118%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (111,8 руб.): 43%~63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м ходов 0,54 5699,62 465,72 102,95 15,78 3077,79 251,49 55,59 8,52

24 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых ОКОН 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,93
HP (1526,24 руб.): 90%~118%*(0,9Ю.85) от ФОТ 
СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3

50 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4  
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668,42

2 5 ТССЦ-101-2009
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Приборы форточные 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89

компл. 2 126,02 252,04

27 ТССЦ-301-4164
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Решетки жалюзийные открывные регулируемые из 
алюминиевого профиля с порошковым покрытием 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-4164 1 квартал 2016 е, МАТ=4,43

шт. 3 1269,55 3808,65

2 8 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал2016s. ОЗП=12,23;ЭМ-6,75; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=4,81
HP (1158,26 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (553,95 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
ограждения

1,368
136,8/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 24418,08 1180,68 582,58 78,3
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30 ТЕР10-01-039-05 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 противопожарных EI-30  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,62
HP (227,84 руб.): 90%-118%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (108,86 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 проемов 0,0128
0,8"0,8"2/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249,47 225,59 129,52 27,57

31 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Скобяные изделия (петли, замок) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ~3,7

компл. 2 297,41 594,82

35 ТЕРр65-38-2 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр
прим.

Установка вакуумного клапана 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ-3,41 
HP (1769,33 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ 
СП (965,09 руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ

1 шт. 12 424,02 167,55 5088,24 2010,6

36 ТЕР12-01-012-01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка снегозадержателей трубчатых 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (1158,26 руб.): 92%=120% '(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (553,95 руб.): 44%=65%"(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
ограждения

1,368
136,8/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 24418,08 1180,68 582,58 78,3

37 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,4104 54842,51 -22507,37

38 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000  
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 68,4 545,52 37313,57
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51 ТЕР12-01 -017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка выравнивающих стяжек цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
HP (7264,06 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3474,12 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 стяжки 2,1028
210,28/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 21552,54 7224,23 2990,62 671,49

52 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек цементно­
песчаных толщиной 15 мм (всего 30 мм) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,79
HP (7264,06 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3474,12 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 стяжки 2,1028
210,28/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 21552,54 7224,23 2990,62 671,49

53 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(ПЗ~15(ОЗП=15; ЭМ=15красх.; ЗПМ=15; МАТ-15 красх.; 73=75; 
ТЗМ-15))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,2Э: МАТ =5,87
HP (3804,49 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1819,54 руб.): 44%=65%-(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 стяжки 2,1028
210,28/100

7417,27 1893,2 306,22 73,38 15597,04 3981,02 643,92 154,3

26 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №67&пр

Утепление покрытий плитами насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЭПМ=12,23; МАТ=16,17
HP (29674,56 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (14192,18 руб.): 44%~65%*(0.85Ю,8) от ФОТ

100 м2 
утепляемого 

покрытия

7,0096
700,96/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 413755,73 29613,67 14766,91 2641,29

29 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных: работ средний 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -26,99 718,32 -19387,46

32 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной: 75 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -54,18 6522,44 -353385,8
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33 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ или Baswool ЛАЙТ 
45
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 140,19
700,96*0,2

1528,56 214288,83

Вентканалы

43 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,6; МАТ-3,37 
HP (1770,52 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ 
СП (846,77руб.): 44%~65%’,(0.85"0.8) от ФОТ

1 колпак 8 1912,23 240,56 4,83 15297,84 1924,48 38,64

54 ТЕР10-01-044-12 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Обивка оцинкованной кровельной сталью с одной 
стороны вентшахт 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-12 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,22; 
ЗПМ~12,23; МАТ-3,5
HP (2875,69 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1373,94 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 проемов 0,335
33,5 /1 0 0

42400,82 9524,11 126,33 13,82 14204,27 3190,58 42,32 4,63

мусор

48 ТССЦпг01-01-01- 
042
И1-Пр.
Минрегион от 
05.05.12 №189

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ~8,69 
НР0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0,8 от ФОТ

1 т груза 73,7 290,52 10,79 279,73 21411,32 795,22 20616,1

49 ТССЦпг03-21 -01 - 
010
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпа-03-21-01-010 1 квартал 2016 а. 03П~12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,2Э
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 73,7 86,91 86,91 6405,27 6405,27

Итого по разделу 2 Кровля. 1331523
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1141779,7 207806,6 96005,39 10808,62

Накладные расходы 171528,22

Сметная прибыль 107190,11

ВСЕГО по смете 1692949,6

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 224911,33
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Проемы (ремонтно-строительные) 684,82

Прочие ремонтно-строительные работы 24811,34

Деревянные конструкции 79736,29

Полы 33553,18

Теплоизоляционные работы 109381,04

Строительные металлические конструкции 413400,12

Кровли 494572,04

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 3808,65

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 7822,66

Погрузо-разгрузочные работы 21411,32

Перевозка грузов автотранспортом 6405,27

Итого 1420498,1

В том числе:
Материалы 837967,76

Машины и механизмы 96005,39

ФОТ 218615,2

Накладные расходы 171528,22

Сметная прибыль 107190,11

Непредвиденные затраты 1% 14204,98

Итого с непредвиденными 1434703

НДС 18% 258246,55

ВСЕГО по смете 1692949,6

Составил:

(должность, подпись ̂ расшифровка)

Проверил:
(должность,

г i /
, подлирь,,расшифровка)
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