
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Станционная, д.4.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ__________________________1452,468 тыс. руб.
Средства на оплату труда__________,____________________________ 343,158 тыс. руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________ 2474,46 чел.час
Трудозатраты механизаторов______________________________________ 108,7 чел.час
Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23; 
ЗПМ -12,23
HP (4770,09 руб.): 84%=110%*(0,9*0.85) от ФОТ  
(5678,68 руб.)
СП (2725,77 руб.): 48%=70%~(0.85*0.8) от ФОТ 
(5678,68 руб.)

100 м2 2,1832
1, 7379* 0,4453

2601,08 2601,08 5678,68 5678,68 22,82 49,82

2 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (176,56 руб.): 70%~82%*0.85 от Ф О Т (252,23 руб.) 
СП (126,12 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (252,23 руб.)

100 м2 
дверных 
полотен

0,0599 4210,79 4210,79 252,23 252,23 36,28 2,17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр56-9«1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,5; 
ЭПМ-12,23
HP (302,27руб.): 70%=82%Ю.85 от ФОТ (431,82 руб.) 
СП (215,91 руб.}: 50%=62%Ю.8 от ФОТ (431,82 руб.)

100
коробок

0,02
2/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08

4 ТЕРр68-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,45; 
З П М -12,23
HP (421,5 руб.): В8%~104%'0.85 от ФОТ (478,98 руб.) 
СП (229,91 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (478,98 руб.)

100 м3 
конструк 

ций

0,0134 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 839,8 396,02 443,78 82,96 243,35 3,26 41,39 0,55

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 7252,83 6747,08 505,75 94,63 58,84 0,63

Накладные расходы 5670,43

Сметная прибыль 3297,71

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений {усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
13174,54 49,82

Проемы (ремонтно-строительные) 1555,22 5,76 0,08

Благоустройство (ремонтно-строительные) 1491,21 3,26 0,55

Итого 16220,97 58,84 0,63

В том числе:
Машины и механизмы 505,75

ФОТ 6841,71

Накладные расходы 5670,43

Сметная прибыль 3297,71

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 16220,97 58,84 0,63

Раздел 2. Фасад

5 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,61; МАТ-4,74
HP (5616,57 руб.): 93%~122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(6039,32 руб.)
СП (3261,23 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(6039,32 руб.)

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

1,1 7383,68 5490,29 33,84 8122,05 6039,32 37,22 43,5 47,85



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ТЕРр69>5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=4,14; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=5,94
HP (177,24 руб.): 66%~78%Ю.85 от ФОТ (268,54 руб.) 
СП (107,42 руб.): 40% -50%*0.8 от ФОТ (268,54 руб.)

100
отверсти

й

0,06 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 1386,56 163,47 1141,22 105,07 20,8 1,25 8,32 0,5

7 ТЕР15-01-
080-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мокрого фасада здания с 
тонкой штукатуркой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TE P I5-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; 
ЭМ~5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 
HP (234168,12 руб.): 80%=105%'(0,9*0.85) от ФОТ 
(292710,15 руб.)
СП (108302,76 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(292710,15 руб.)

100 м2 5,793
5,084+0.709

174166,56 47307,23 26884,9 3221,02 1008946,88 274050,8 155744,2 18659,37 361,17 2092,26 17,18 99,52

8 ТССЦ-101-
2795
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363- 
4SM
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61

м2 -606,81
173, 79- 780,6

38,37 -23283,3

9 ТССЦ-402-
0093
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка фасадная декоративная типа 
"BOLIX MPKA15DM"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0093 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72

кг -2317 27,85 -64528,45

10 ТССЦ-402-
0063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер", КНАУФ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 1 Квартал 2016$. МАТ=4,86

кг 1129,64 14,58 16470,15

11 ТССЦ-101-
2797
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дюбель распорный с металлическим 
стержнем 10x150 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2797 1 квартал 2016г. МАТ=2,19

10 шт. -695,2 16,56 -11512,51



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 ТССЦ-113-

8076
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей для приклеивания минеральной ваты 
типа "BOLIX ZW"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=5,48

КГ -3476 38,69 -134486,44

13 ТССЦ-113-
8075
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей универсальный для систем утепления 
типа "BOLIX WM'!
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8075 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59

кг -4819 45,67 -220083,73

14 ТССЦ-101-
3046
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ=12,21

шт. 1011 0,98 990,78

15 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ~3,48

т 0,0568
56.8/1000

44364,12 2519,88

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 584541,87 280253,6 156922,7 18764,44 2141,36 100,02

Накладные расходы 239961,93

Сметная прибыль 111671,41

Итоги по разделу 2 Фасад :
Конструкции из кирпича и блоков 16999,85 47,85

Прочие ремонтно-строительные работы 1671,22 1,25 0,5

Отделочные работы 897523,33 2092,26 99,52

Теплоизоляционные работы 18990,03

Строительные металлические конструкции 990,78

Итого 936175,21 2141,36 100,02

В том числе:
Материалы 147365,63

Машины и механизмы 156922,67

ФОТ 299018,01

Накладные расходы 239961,93



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Сметная прибыль 111671,41

Итого по разделу 2 Фасад 936175,21 2141,36 100,02

Раздел 3. Цоколь

16 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; 
ЭМ-5,2; ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,05 
HP (339 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (423,75 
руб.)
СП (156,79 руб.): 37%=55%'(0.85*0.8) от ФОТ (423,75 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,4594 929,62 920,43 7,38 1,96 427,07 422,85 3,39 0,9 6,55 3,01 0,01

17 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 6 95,54 573,24

18 ТЕР15-02-
019-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/np

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей {однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен 
(20мм П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=9,65: ЗПМ= 12,23; МА Т=9,89 
HP (5325,05руб.): 80%=105%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
(6656,31 руб.)
СП (2462,83 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ  
(6656,31 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,4594 69183,93 13923,37 668,55 565,76 31783,1 6396,4 307,13 259,91 103,78 47,68 3,74 1,72

19 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г, 03П=12,23; 
ЭМ-6,72; ЭПМ=12,23; МАТ=4,81 
HP (6509,33 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(8136,66 руб.)
СП (3010,56 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(8136,66 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,4594 43923,78 17434,48 422,08 277,01 20178,58 8009,4 193,9 127,26 129,95 59,7 1,44 0,66

20 ТССЦ-204-
0022
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г- МАТ=3,38

т 0,061 30667,62 1870,72



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 ТЕР15-04-

012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=4,58; МАГ=4,56
HP (701,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от Ф О Т (876,42 
руб.)
СП (324,28руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от Ф О Т (876,42 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,4594 10178,86 1907,76 59,81 4676,17 876,42 27,48 14,39 6,61

22 ТЕР08-01-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гидроизояяция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=5,82; МАТ=4,81
HP (1933,57руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(2079,11 руб.)
СП (1122,72 руб.): 54%~80%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(2079,11руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,83
83/100

25135,27 2504,95 1085,66 20862,27 2079,11 901,1 20,1 16,68

23 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101'1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,10449
104.49/1000

44364,12 4635,61

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 85006,76 17784,18 1433 388,07 133,68 2,38

Накладные расходы 14808,08

Сметная прибыль 7077,18

Итоги по разделу 3 Цоколь :
Отделочные работы 78337,85 117 2,38

Конструкции из кирпича и блоков 23918,56 16,68

Теплоизоляционные работы 4635,61

Итого 106892,02 133,68 2,38

В том числе:
Материалы 65789,58

Машины и механизмы 1433

ФОТ 18172,25

Накладные расходы 14808,08

Сметная прибыль 7077,18

Итого по разделу 3 Цоколь 106892,02 133,68 2,38

Раздел 4. Проемы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
24 ТЕР10-01-

034*02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
глухих с площадью проема более 2 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-4,61; ЗПМ= 12,23; МАТ=1,42 
HP (910,9 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1012,11 
руб.)
СП (435,21 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1012,11 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0572
2,86-2/100

252411,03 17563,99 2152,78 130,25 14437,91 1004,66 123,14 7,45 137,43 7,86 0,66 0,04

25 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г, 03П=12,23; 
ЭМ-4,97; МАТ=4,46
HP (1435,17 руб.): 69%=90%*(0,9*0.85) от ФОТ  
(2079,96 руб.)
СП (1206,38 руб.): 58%=85%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(2079,96 руб.)

1 м2 
проема

5,98
2,99*2

595,24 347,82 111,92 3559,54 2079,96 669,28 2,4 14,35

26 ТССЦ-203-
8147
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок дверной стальной наружный 
двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 
(ГОСТ 31173-2003)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 5,98
2,99*2

5603,97 33511,74

Отделка бокового откоса

27 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ=5,2; ЗПМ= 12,23; МАТ~9,05 
HP (50,18руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от Ф О Т (62,72 
руб.)
СП (23,21 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ (62,72 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,068
(3+0,9 * 2,9)/100

929,62 920,43 7,38 1,96 63,21 62,59 0,5 0,13 6,55 0,45 0,01

28 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 Квартал 2016 г. М АТ-5,45

кг 0,9 95,54 85,99



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 ТЕР15-02-

031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: 
плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 Квартал 2016 г. 03П -12,23; 
ЭМ=6,98; ЗПМ= 12.23; МАТ=5,27 
HP (1529,09 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(1911,36 руб.)
СП (707,2 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от Ф О Т (1911,36 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,068
(3+0.9+2,9)/100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 2812,17 1883,72 35,8 27,64 204,06 13,88 2,06 0,14

30 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-4,71; ЭПМ=12,23; МАТ~3,07 
HP (305,9 руб.): 80% =105%*(0.9*0.85) от Ф О Т (382,38 
руб.)
СП (141,48 руб.): 37%~55%‘(0.85Ю.8) от ФОТ (382,38 
руб.)

100 м2 
окра ши в 

аемой 
поверхно 

сти

0,068
(3+0 ,9+2,91/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 709,59 382,11 5,27 0,27 42,9 2,92 0,02

Отделка верхнего откоса

31 ТЕР10-05-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623): одним слоем с оконным 
проемом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
Э М М ,69; МАТ=4,84
HP (88,14 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (97,93 
руб.)
СП (42,11 руб.): 43%=63%*(0.85"0.8) от ФОТ (97,93 
руб.)

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,0089
0,89/100

35349,15 11003,58 116,97 314,61 97,93 1,04 83 0,74

32 ТЕР15-04-
005-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,68; ЗПМ~ 12,23; МА Т=2,49 
HP (23,71 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (29,64 
руб.)
СП (10,97 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (29,64 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,0089
0,89/100

6651,68 3328,27 50,82 1,96 59,2 29,62 0,45 0,02 25,41 0,23 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 55553,96 5540,59 835,48 35,51 40,43 0,18

Накладные расходы 4343,09

Сметная прибыл Ь 2566.56

Итоги по разделу 4 Проемы :
Деревянные конструкции 49740,62 8,6 0,04

Строительные металлические конструкции 6201,09 14,35

Отделочные работы 6521,9 17,48 0,14

Итого 62463,61 40,43 0,18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
В том числе:

Материалы 49177,89

Машины и механизмы 835,48

ФОТ 5576,1

Накладные расходы 4343,09

Сметная прибыль 2566,56

Итого по разделу 4 Проемы 62463,61 40,43 0,18

Раздел 5. Козырек К1 2 шт.

33 ТЕР09-03-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж вертикальных связей в виде ферм 
для пролетов: до 24 м при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23;
ЭМ=7,13; ЗПМ-12,23; МАТ=7,93
HP (1259,35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
(1825,14 руб.)
СП (1059,58 руб.): 58%=85%*(0.85'0.8) от ФОТ 
(1825,14 руб.)

1 Т 

конструк 
ций

0,23836
0, 118*2 * 1,01

11016,89 7171,06 2360,39 486,02 2625,99 1709,29 562,62 115,85 56,11 13,37 2,45 0,58

34 ТССЦ-201-
0843
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструкции стальные индивидуальные 
решетчатые сварные массой до 0,1 т
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

т 0,2384 51052,52 12170,92

35 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP09-05-001-Q1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ =6,16; ЭПМ-12,23; МАТ=4,84 
HP (317,77руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т(460,54 
руб.)
СП (267,11 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (460,54 
руб.)

100 м2 0,1086
5,43 *2/100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 495,57 457,96 29,62 2,58 32,59 3,54 0,12 0,01

36 ТССЦ-101-
3827
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н35- 
750-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 0,08145
10,86* 7,5/1000

43730,83 3561,88
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37 ТССЦ-101-

4639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x29 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,19

10 шт. 9,2
4,6-2

14,93 137,36

38 ТЕР15-04-
030-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-4,85; З П М -12,23; МАТ=2,53 
HP (441,44 руб.): 80%*105%'(0.9Ю .85) от Ф О Т (551,8 
руб.)
СП (204,17 руб.): 37%=55%‘(0.85Ю.8) от ФОТ (551,8 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,06 10710,38 9194,64 17,02 1,96 642,62 551,68 1,02 0,12 71,06 4,26 0,01

39 ТЕР09-05-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Постановка болтов: высокопрочных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-003-02 1 квартал 2016 г. 03П-12,23;
Э М -5 ,61; М А Т-9,54
HP (437,1 руб.): 69%~90%*(0.9*0,85) от ФОТ (633,48 
руб.)
СП (367,42 руб.): 58%=85%*(0.85*0,8) от ФОТ (633,48 
руб.)

100 шт. 
болтов

0,28
0, 14-2

4522,13 2262,43 84,49 1266,2 633,48 23,66 16,1 4,51

40 прайс Анкер шуруп HUS-H 10x65/-/5
(М АТ-1,06 к расх.)

шт 28
14‘2

74,02 2072,56

41 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЭПМ=12,23; МАТ~3,39 
HP (373,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (405,82 
руб.)
СП (178,56 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (405,82 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0288
1,44 -2/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1415,68 404,68 5,32 1,14 112,75 3,25 0,2 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 24388,78 3757,09 622,24 119,69 28,93 0,6

Накладные расходы 2829,01

Сметная прибыль 2075,84

Итоги по разделу 5 Козырек К1 2 ш т.:
Строительные металлические конструкции 8232,45 21.42 0,59

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 12170,92

Кровли 5529,47 3,25 0,01

Отделочные работы 1288,23 4.26

Полы 2072,56
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Итого 29293,63 28,93 0,6

В том числе:
Материалы 20009,45

Машины и механизмы 622,24

ФОТ 3876,78

Накладные расходы 2829,01

Сметная прибыль 2075,84

Итого по разделу 5 Козырек К1 2 шт. 29293,63 28,93 0,6

Раздел 6. Отмостка

42 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЗПМ= 12,23
HP (944,41 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (1548,22 
руб.)
СП (479,95 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от Ф О Т (1548,22 
руб.)

100 м3 
грунта

0,0882 17553,47 17553,47 1548,22 1548,22 154 13,58

43 ТЕРр51-6-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузка грунта вручную в автомобили- 
самосвалы с выгрузкой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -4,96  
HP (500,8 руб.): 64%~75%Ю. 85 от ФОТ (782,5 руб.) 
СП (281,7 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (782,5 руб.)

100 м3 
грунта

0,0882 36124,31 8871,89 27252,42 3186,16 782,5 2403,66 83 7,32

44 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпа-03-21-01 -005 1 квартал 2016 в. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ= 12,23 
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 15,435
8,82*1,75

58,52 58,52 903,26 903,26

45 ТЕР11-01-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих слоев: 
щебеночных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. 03П *12,23; 
ЭМ~7,29; ЗПМ=12,23; МА 7=3,05 
HP (4671,37 руб.): 94%‘=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(4969,54 руб.)
СП (2534,47 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ  
(4969,54 руб.)

1 м3 
подстила 

ющего 
слоя

8,82 1645,25 482,6 412,69 80,84 14511,11 4256,53 3639,93 713,01 3,73 32,9 0,55 4,85
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46 ТЕР27-07-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23;
ЭМ=6,12; ЭПМ-12,23; М АТ-7,09
HP (2198,67 руб.): 121%=142%*0.85от ФОТ (1817,08
руб.)
СП (1181,1 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от Ф О Т (1817,08 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,8817 28910,12 2052,56 420,51 8,32 25490,05 1809,74 370,76 7,34 15,12 13,33 0,05 0,04

47 ТЕР27-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 
01
(40мм /73=2 (ОЗП-2; Э М -2  к расх.; ЗПМ=2; МЛ 7=2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,09; МАТ=7,02
HP (671,96 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (555,34 
руб.)
СП (360,97 руб.): 65% -95% ‘'(0.85*0,8) от ФОТ (555,34 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,8817 9309,41 629,85 122,04 8208,11 555,34 107,6 4,64 4,09

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 53846,91 8952,33 7425,21 720,35 71,22 4,89

Накладные расходы 8987,21

Сметная прибыль 4838,19

Итоги по разделу 6 Отмостка :
Земляные работы, выполняемые ручным способом 2972,58 13,58

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 3968,66 7,32

Перевозка грузов автотранспортом 903,26

Полы 21716,95 32,9 4,85

Автомобильные дороги 38110,86 17,42 0,04

Итого 67672,31 71,22 4,89

В том числе:
Материалы 37469,37

Машины и механизмы 7425,21

ФОТ 9672,68

Накладные расходы 8987,21

Сметная прибыль 4838,19

Итого по разделу 6 Отмостка 67672,31 71,22 4,89

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 810591,11 323034,8 167744,4 20122,69 2474,46 108,7

Накладные расходы 276599,75

Сметная прибыль 131526,88

Итоги по смете:



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
13174,54 49,82

Проемы (ремонтно-строительные) 1555,22 5,76 0,08

Благоустройство (ремонтно-строительные) 1491,21 3,26 0,55

Конструкции из кирпича и блоков 40918,41 64,53

Прочие ремонтно-строительные работы 1671,22 1,25 0,5

Отделочные работы 983671,3 2231 102,04

Теплоизоляционные работы 23625,64

Строительные металлические конструкции 15424,32 35,77 0,59

Деревянные конструкции 49740,62 8,6 0,04

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 12170,92

Кровли 5529,47 3,25 0,01

Полы 23789,51 32,9 4,85

Земляные работы, выполняемые ручным способом 2972,58 13,58

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 3968,66 7,32

Перевозка грузов автотранспортом 903,26

Автомобильные дороги 38110,86 17,42 0,04

Итого 1218717,74 2474,46 108,7

В том числе:
Материалы 319811,92

Машины и механизмы 167744,35

ФОТ 343157,53

Накладные расходы 276599,75

Сметная прибыль 131526,88

Непредвиденные 1% 12187,18

Итого с непредвиденными 1230904,92

НДС 18% 221562,89

ВСЕГО по смете 1452467,81 2474,46 108,7

Составил: \ У - \ Семенов А.В.


