
Гранд-СМЕТА

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Орск, ул.Новосибирская, д.74
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ___________________________________675191,28 руб.
Средства на оплату труда___________________________________________________ 187178 руб.
Сметная трудоемкость_______________________________________________________1497,81 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№ пп Обоснование Наименование Е д ,ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/лМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. ф асад

демонтаж

1 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 
HP (221 руб.): 70%=82%*0.85 о т  ФОТ 
СП (158 руб.): 50%~62%*0.8 о т  ФОТ

100 коробок 0,02 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7

2 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2~2 1 Квартал 2016 г. 03/7= 12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ-12,23 
HP (118 руб.): 7096=82% *0.85 о т  ФОТ 
СП (84 руб.): 50%=62%Ю.8 о т  ФОТ

100 м2 оконных 
переплетов

0,03
1,0*1,5'2/100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 169 162 7 6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр56-9-1

И2-Приказ 
Госстроя о т  
07.11.13 №418/ГС

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных 
коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
ОЗП= 11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ= 11,89 
HP (293 руб.): 70%=82%*0,85 о т  ФОТ 
СП (210руб.): 50%~62%*0,8 о т  ФОТ

100 коробок 0,02 22864,99 20423,33 2441,66 567,39 457 408 49 11

4 ТЕРр56-10-1
И2~Приказ 
Гэсстроя о т  
07.11.13 №418/ГС

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 25 Снятие дверных полотен ОЗП-11,89; ЗПМ=11,89 
HP (169 руб.): 70%-82%*0.85 о т  ФОТ 
СП (121 руб.): 50%=62%*0.8 о т  ФОТ

100 м2 дверных 
полотен

0,0588
(2'1,4'2,1) /100

4093,73 4093,73 241 241

5 ТССЦпг-01-01-01- 
042
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусор строительного с погрузкой транспортерами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%-0%*0.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 20 82,12 82,12 1642 1642

6 ТССЦпг-03-21-01-
015
Приказ Минстроя 
РФ о т  30.01.14 
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,61; 
ЗПМ=12,2Э
HP 0%~0%*0.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 20 101,82 101,82 2036 2036

монтаж

7 ТЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных {откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 109 Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых ОЗП=11,89; ЭМ-5,29; ЗПМ-11,89; МАТ-1,59 
HP (638руб.): 90%~118%*(0,9*0.85) о т  ФОТ 
СП (305 руб.): 43%^63%"(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 проемов 0,03
(1.04,5*2)/100

572674,39 23303,21 3059,15 337,56 17180 699 92 10

8 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню плоских 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,27
HP (1269 руб.): 80%-105% *{0.9 *0.85) о т  ФОТ 
СП (582 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,056
(4,гю,4-2+2,24) /100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 2316 1551 29 23
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9 ТЕР15-04-007-01

Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке стен
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,7; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=3,37
HP (250 руб.): 80%=105%*(0.9*0.в5) о т  ФОТ 
СП (115 руб.): 37%-55%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,056
(4,гЮ,4'2+2,24) /100

9920,92 5567,1 76,99 3,42 556 312 4

10 ТЕР10-01-035-01
И2-Приказ 
Госстроя о т  
07.11.13 №418/ГС

Установка подоконных досок из ПВХ а каменных 
стенах толщиной до 0,51 м 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -035-01 113 Установка подоконных досок из ПВХ в 
каменных стенах толщиной до 0,51 и ОЗП-11,89; ЭММ, 96; 
ЗПМ=11,89; МАТ=2,71 
HP (56 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (27 руб.): 43%=63%*(0.85',0.8) о т  ФОТ

100 п. м 0,024 
(1,2 ’2)/100

15204,03 2567,41 85,31 6,54 365 62 2

11 ТСЦ-101-2911
И2-Приказ 
Госстроя о т  
07.11.13 №418/ГС

Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-2911 1779 Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм 
МАТ=1,29

м 2,4 470,27 1129

12 ТЕР15-02-006-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №67б/пр

Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню откосов при 
ширине: до 200 м плоских 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРТ5-02-006-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,83; МАТ=6,22 
HP (606 руб.): 80% = 105%*(0,9Ю.85) о т  ФОТ 
СП (280 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м откосов 0,098
(4.2+5,6}/100

10294,82 7724,59 19,04 1009 757 2

13 ТЕР15-04-019-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную с подготовкой поверхности откосы 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,89; МАТ=3,85 
HP (42 руб.): 80%~105%*(0,9*0.85) о т  ФОТ 
СП (19 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,028 
4,2*0,2*2/100+1,12/100

4523,99 1873,39 39,34 127 52 1

14 ТЕРр58-20-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; 
МАТ=3,4
HP (88 руб.): 71%~83%*0.85 о т  ФОТ 
СП (64 руб.): 52%=65%Ю.8 о т  ФОТ

100 м 0,024
1,2'2/ЮО

13692,57 5160,69 39,73 15,78 329 124 1

15 ТЕРр61-10-3
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов: цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест более 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=3,86; МАТ-5,94 
HP (65324 руб.): 67%-79%*0.85 о т  ФОТ 
СП (39000 руб.): 40%=50%*0.8 о т  ФОТ

100 м2 
отремонтированн 
ой поверхности

4,0525
(377,67+27.58) /100

31575,24 24058,98 5,37 127959 97499 22
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16 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ-4,59; МАТ-4,58 
HP {25254 руб.): 67%=79%*0.85 о т  ФОТ 
СП (15077 руб.): 40%*50%*0.8 о т  ФОТ

100 м2 
поверхности

4,0525
(377,67+27.58) /100

26693,5 9301,04 63,48 108175 37692 257

17 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 N9675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без 
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -445,8 145,59 -64904

18 ТССЦ-101-2615
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, 
штукатурная, армирующая, фасадная 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 Квартал 2016 г. МАТ=5

м2 445,8 68,1 30359

19 ТЕРр62-25-7
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками простых с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-7 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17 
HP (8105руб.): 68%-80%*0.85 о т  ФОТ 
СП (4768руб.): 40%=50%Ю.8 о т  ФОТ

100 м2 
обработанной 
поверхности

4,0525
(377,67+27,58)/100

7943,33 2941,07 10,42 32190 11919 42

20 ТЕР15-04-019-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную с подготовкой поверхности 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,59; MAT=3.8S 
HP (5660руб.): 80%=105%*(0.9*0,85) о т  ФОТ 
СП (2618 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

3,7767
377,67/100

4523,99 1873,39 39,34 17086 7075 149

21 ТЕР13-03-001-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, первый 
слой(цоколь)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-001 ~01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ-8,58 
HP (217 руб.): 69%=90%*(0.9'0.85) о т  ФОТ 
СП (151 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,2758
27,58/100

2377,36 1139,47 66,29 1,47 656 314 18

22 ТЕР13-03-001-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, последующий 
слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-001-02 1 квартал 2016 г. О ЗП-12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ-12,23; МАТ~8,89 
HP (217руб.): 69%-90%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
СП (151 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,2758
27,58/100

1931,27 1139,47 66,29 1,47 533 314 18
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23 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
(П3~2 (03П~2; ЭМ-2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ-2 к расх.; Т3~2; ТЗМ=2)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 0311=12,23; ЭМ=5,92;
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,05
HP (63 руб.): 69%=90%*(0.9*0,85) о т  ФОТ
СП (44 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) о т  ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,09
9/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 391 91 8

24 ТЕР08-07-001 -02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP08-07-001-Q2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 
HP (19284 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (11197 руб.): 54%=80%*(0.85'0.8) о т  ФОТ

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

3,7767
377,87 /100

7383,68 5490,29 33,84 27886 20735 128

25 ТЕР09-04-012-01
И2-Приказ 
Гэсстроя о т  
07.11.13 N9418/ГС

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 03/7=71,89; ЭМ=5,09; ЗПМ-11,89; МАТ=4,99 
HP (1372 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (1153 руб.): 58%=85%'(0.85*0.8) о т  ФОТ

1 м2 проема 5,88
1,4*2,1*2

604,37 338,15 114,63 3554 1988 674

26 ТСЦ-101-2004
И2-Приказ 
Гэсстроя о т  
07.11.13 №418/ГС

Пружины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-2004 6093 Пружины МАТ=7,58

ком пл. 2 78,55 157

27 ТСЦ-202-0041
И2-Приказ 
Гэсстроя о т  
07.11.13 №418/ГС

Дверной блок металлический утепленный со 
скобяными изделиями окрашенный 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ202-0041 18647 Дверь герметическая, марка стали С 255 
МАТ=6,59

т 0,136
0,068*2

168132,32 22866

Итого по разделу 1 фасад 540153

Раздел 2. Входная группа.

28 ТЕРр51-4-2
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 
0,7 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-4-2 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (1635 руб.): 64%-75%*0.85 о т  ФОТ 
СП (919 руб.): 36%=45%Ю.8 о т  ФОТ

100 ям 0,04
0,02*2

63860,29 63860,29 2554 2554

29 ТЕР09-03-012-12
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-012-12 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,17; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,88 
HP (82 руб.): 69%=90%*(0.9Ю. 85) о т  ФОТ 
СП (69 руб.): 58%=85%'(0.85Ю.8} о т  ФОТ

1 т конструкций 0,092
0,046*2

3965,5 863,19 2157,95 437,1 365 79 199 40

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 ТССЦ-103-1522
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером 80x80 мм. толщина стенки 4 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1522 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

м 10,36
2,59*2*2

302,2 3131

31 ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,07 
HP (36 руб.): 80%~105%*(0,9*0.85) о т  ФОТ 
СП (48 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,00448
0,224*2/100

395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 1770 92 62 16

32 ТЕР09-03-013-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Монтаж вертикальных связей в виде ферм для 
пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ= 12,23; Ш  7=7, S3 
HP (759 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (638 руб.): 58%=85%Ч0.85Ю.8) о т  ФОТ

1 т конструкций 0,1436
0,07*8*2

11016,89 7171,06 2360,39 486,02 1582 1030 339 70

33 ТССЦ-201-8063
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, 
масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,1436
0,0718*2

41784,56 6000

34 ТЕР09-04-002-03
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из многослойных 
панелей заводской готовности при высоте до 50 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-03 1 квартал 2016 в. 03П=12.23, ЭМ=6,65; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,32 
HP (529 руб.): 69%=90%*(0.9*0,85) о т  ФОТ 
СП (444 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 покрытия 0,0972
(4,86‘2) /100

18229,74 5992,33 11312,58 1888,07 1772 582 1100 184

35 ТССЦ-101-4506
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм цветной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4506 1 квартал 2016 г. МАТ=2,22

м2 9,72
4,86*2

333,89 3245

36 ТЕР12-01-008-02 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применит.

Устройство примыканий из планки для 
поликарбоната
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-008-02 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭММ,6; МАТ-3,44 
HP (12 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (6 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 фасада 
(без вычета 

проемов)

,,

0,02208 
(2,76'0,4-2) /100

2046,17 610,64 4,83 45 13
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Гран д-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

37 ТЕР15-04-032-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Окраска суриком стальных обделок на фасадах без 
водосточных труб
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-032-02 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ~5,2; ЗПМ=12,23; 
МАТ~2,57
HP (39 руб.}: 80%=105%*(0.9*0,85) о т  ФОТ 
СП (18 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 фасада 
(без вычета 

проемов)

0,0584
0,0292*2

1136 847,54 7,38 1,96 66 49

38 ТЕРр69-2-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Сверление отверстий: в кирпичных стенах 
электроперфоратором диаметром до 20 мм, 
толщина стен 0,5 кирпича
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-2-1 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=6,23 
HP (72 руб.): 66%=78%*0.85 о т  ФОТ 
СП (44 руб.): 40%=60%*0,В о т  ФОТ

100 отверстий 0,16
0,06*2

758,35 684,15 74,2 121 109 12

39 ТССЦ-101-4473
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 12,0x130 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4473 1 квартал 2016 г. МАТ=4,97

шт. 16
8*2

20,48 328

Итого по разделу 2 Входная группа. 26379

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 355777 186811 6919 367

Накладные расходы 132446

Сметная прибыль 78308

ВСЕГО по смете 675191,28

Проемы (ремонтно-строительные) 2573
Погрузо-разгрузочные работы 1642

Перевозка грузов автотранспортом 2036

Деревянные конструкции 19700

Отделочные работы 63007

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 481

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 315884

Малярные работы (ремонтно-строительные) 45063
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 2421

Конструкции из кирпича и блоков 58367

Строительные металлические конструкции 48045
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 5108

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 1904

Кровли 63
Прочие ремонтно-строительные работы 237

Итого 566531

В том числе:
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Материалы 162047

Машины и механизмы 6919
ФОТ 187178

Накладные расходы 132446

Сметная прибыль 78308

Непредвиденные затраты 1% 5665

Итого с непредвиденными 572196
НДС 18% 102995,28

ВСЕГО по смете 675191,28

. j  
\ \ i  Ksrt' 

Сдал:_______________ \  f - J  \i

(должность, подпись, расшифровка)

Принял:________А У  / __________________
(должность, пф'пись, расшифровка)
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