
Гранд-CMETA

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Короленко, д. 24а
(н а и м е н о в а н и е  р а б о т  и  з а т р а т , н а и м е н о в а н и е  о б ъ е кт а )

Сметная стоимость строительных работ_________________________________ 806571 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 193850 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 1418,86 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтаж

1 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, 
свесов и т.п.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3.79 
HP (393 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (553 руб.)
СП (288 руб.): 52%=65%+0.8 от ФОТ (553 руб.)

100 м труб и 
покрытий

0,533
53, 30/100

1038,14 1037,23 0,91 553 553

2 TEP46-02-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных /цоколь, прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЗПМ= 12,23 
HP (1392 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1657 руб.)
СП (795 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1667 руб.)

100 м2 0,637
63, 70/100

2601,08 2601,08 1657 1657

3 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки s откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9~1 1 Квартал 2016 г. О3п-12,23; ЭМ~7, S; ЗПМ=12,23 
HP (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.)
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)

100 коробок 0,02
2/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 ТЕРр56-10-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23 
HP (177 руб.): 70%=82%Ю.85 от ФОТ (253 руб.) 
СП (127 руб.): 50%=62%Ю.8 от Ф О Т(253 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,06
6/100

4210,79 4210,79 253 253

5 ТЕРр56-1 -1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,43; ЭПМ=12,23 
HP (330 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (472 руб.)
СП (236 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ (472 руб.)

100 коробок 0,03
3/100

16677.24 15365,77 1311,47 351,25 500 461 39 11

6 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2*2 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЗМ=6,98: ЗПМ~12,23 
HP (207 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (296 руб.)
СП (148 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (296 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,053
5,30/100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 299 286 13 10

7 ТЕРр62-41~3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-3 1 квартал 2016 г. О З П -12,23 
HP (936 руб.): 68%=80%Ю.85 от ФОТ (1376 руб.)
СП (550 руб.): 40%=50%Ю,8 от ФОТ (1376 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,329
32,$0 /100

4183,15 4183,15 1376 1376

8 ТЕРр62-42-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 
раствором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-42~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=9,69 
HP (34 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (50 руб.)
СП (20 руб.): 40%-50%*0.8 от ФОТ (50 руб.)

100 м2 
протравленной 

поверхности

0,116
11,60/100

514,26 429,76 60 50

9 ТЕРр53-14-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным 
раствором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-14'1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; МА7=5,87 
HP (7643 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ(10470 руб.)
СП (5863 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (10470 руб.)

10 м трещин 29,5
295/10

423,3 354,91 12487 10470

10 ТЕР12-01 -010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали /листовая сталь на поверхности фасада, 
прим./
(Демонтаж (разборка) металлических конструкций 03п=0,7; 
ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; 73=0,7; ТЗМ=0,7) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ-12,23; МА 7=3,39
HP (82 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (89 руб.)
СП (39 руб ): 44%-65%“(0.85*0.8) от ФОТ (89 руб.)

100 м2 покрытия 0,009
0,9/100

9965,06 9835,86 129,2 27,64 90 89 1

Демонтаж покрытия и подшивки козырьков
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Гранд-СМЕТА
'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 ТЕР46-04-008-01

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -3,73 
HP (110руб.): 84%=110%'(0.9*0.85) от Ф О Т(131 руб.) 
СП (63 руб.): 48%=70%'(0.85Ю.8) от Ф О Т(131 руб.)

100 м2 покрытия 0,08
8/100

1817,69 1639,06 178,63 145 131 14

12 ТЕР46-04-008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (33 руб.): 84% -110%*(0.9*0,85) от ФОТ (39 руб.)
СП (19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФО Т(39 руб.)

100 м2 покрытия 0,04
4/100

1032,04 978,03 54,01 41 39 2

Очистка от строительного мусора

13 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ~6,8 
HP (3 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (4 руб.)
СП (2 руб.): 48%~60%*0.8 от ФОТ (4 руб.)

1 т груза 0,88 223,04 4,15 218,89 196 4 192

14 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ-8,69 
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8от ФОТ

1 т груза 4,06 34,59 34,59 140 140

15 ТССЦпг-03-21 -01 - 
015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 0 3  П= 12,23; ЭМ~7,61; 
ЭПМ=12,23
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,94 117,04 117,04 578 578

Итого по разделу 1 Демонтаж 38866

Раздел 2. Монтаж

Окна

16 ТЕР10-01-034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 двухстворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ-4,68; 
ЗПМ-12,23; МАТ-1,4
HP (1159 руб.): 90%-118%"(0.ЭЮ.85) от ФО Т(1288 руб.)
СП (554 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ(1288руб.)

100 м2 проемов 0,053
5,30/100

507705,44 23969,58 2706,4 347,21 26908 1270 143 18
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Гранд-CMETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 ТЕР10-01-035-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных 
стенах /прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-035-02 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=4,8,
ЗПМ=12,23; МАТ-2,47
HP (110 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (122 руб.)
СП (52 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (122 руб.)

100 п.м 0,046
4 ,6 0 / 1 0 0

12022,24 2649,51 104,45 9,91 553 122 5

18 ТССЦ-101-2911
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13

м 4,6 411,94 1895

19 TEP12-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
HP (2761 руб.): 92% -120%'{0,9~0.85) от ФОТ (3001 руб.)
СП (1320 руб.): 44%-65%*(0.85*0.6) от ФОТ (3001 руб.)

100 м2 покрытия 0,213
2 1 .3 0 / 1 0 0

49155,72 14051,29 184,55 39,5 10470 2993 39 8

Двери

20 TEP09-04-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 
HP (1440 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2087 руб.)
СП (1210руб.): 58%-85%*(0.85*0.8) от Ф О Т(2087руб.)

1 м2 проема 6 595,23 347,82 111,92 3571 2087 672

21 ТССЦ-101-0892
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия при заполнении отдельными 
элементами дверей входных в здание
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0892 1 квартал 2016 г. МАТ*4,02

компл. 2 429,05 858

22 ТССЦ-203-8124 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр 
прим.

Дверь металлическая окрашенная 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8124 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22

шт. 2 10708,3 21417

Отделка внутренних откосов
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Гранд-СМЕТА
>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23 ТЕР15-02-031-01

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных 
откосов по бетону и камню: плоских/внутренних 
оконных, дверных откосов/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5.27
HP (2608 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3260 руб.)
СП (1206 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от ФО Т(3260руб.)

100 м2 
оштукатуриваем 
ой поверхности

0,116
1 1 ,6 0 /1 0 0

41355,39 27701,81 526,43 406,4 4797 3213 61 47

24 ТЕР15-04-007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке стен /прим./ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 1 В-04-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,37
HP (517руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ(646руб.)
СП (239 руб.): 37%=55% *(0.85*0.8) от ФОТ (646 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,116
1 1 ,6 0 /1 0 0

9920,92 5567,1 76,99 3,42 1151 646 9

25 ТЕРр53-20-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: наружных 
простых стен (карниз)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-7,54; ЭПМ=12,23; 
МАТ=5,56
HP (4758 руб.): 73%~86%*0.85 от ФОТ (6518 руб.)
СП (3650 руб.): 56%-70%*0.8 от ФОТ (6518 руб.)

100 м3 кладки 0,085
8 ,5 / 1 0 0

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 51828 5864 2499 654

26 ТЕР15-02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен /плиты 
козырьков, прим./
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 К в а р т а л  2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,94
HP (834 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1043 руб.)
СП (386 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1043 руб.)

100 м2 
оштукатуриваем 
ой поверхности

0,101
1 0 ,1 0 /1 0 0

16986,58 9960,23 572,9 362,13 1716 1006 58 37

27 ТЕР15-02-031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных 
откосов по бетону и камню: плоских /наружных 
оконных откосов/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРТ 5-02-031-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,27
HP (7398 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9248 руб.)
СП (3422 руб.): 37%=55%*(U 85*0.8} о т  ФОТ (9248 руб.)

100 м2 
оштукатуриваем 
ой поверхности

0,329
3 2 .9 0 / 1 0 0

41355,39 27701,81 526,43 406,4 13606 9114 173 134

28 ТЕР15-02-036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ^6,72; 
ЗПМ^ 12,23; МАТ=4,81
HP (97640 руб.): 80%= 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (122050 руб.) 
СП (45159 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (122050 руб.)

100 м2 
оштукатуриваем 
ой поверхности

6,891
6 8 9 ,1 0 /1 0 0

43923,78 17434,48 422,08 277,01 302679 120141 2909 1909

29 ТССЦ-101-0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -744,2 145,59 -108348
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Гранд-СМЕТА
,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
30 ТССЦ-101-5292

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка стеклотканевая, размер 5x5 мм, плотность 75 
г/м2
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61

м2 744,2 18,31 13626

31 ТЕР15-04-019-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек 
краскопультом по подготовленной поверхности 
/+наружных оконных откосов+окраска плит 
козырьков/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-04 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=4,31; МАТ-3,47 
HP (11426 руб.): 80%=105%*{0.9*0.85) от ФОТ (14282 руб.)
СП {5284 руб.): 37%=S5%*(0.85*0,8) от ФОТ (14282 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

7,321
(689,10+32,90+10,10) /  100

5901,71 1950,81 2021,09 43206 14282 14796

32 ТЕРр62-32-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей труб стальных за 2 раза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 
HP (550 руб.): 68%-80%*0.85 от ФОТ (809 руб.)
СП (324 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (809 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,085
8 ,5 / 1 0 0

11538,14 9522,28 4,83 981 809

33 ТЕРр62-29-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
больших металлических поверхностей (кроме 
крыш): за два раза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-29~2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; Э М М ,6; МАТ=4,26 
HP (107 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (158 руб.)
СП (63 руб.): 40%=50%Ю.8 от Ф О Т(158 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,066
6 ,6 / 1 0 0

4547,07 2392,43 4,83 300 158

34 ТЕР15-02-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен: гладких /под 
шубу/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,6; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
HP (8838 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11047 руб.)
СП (4087руб.): 37%-65%"(0.85*0.8) от ФОТ (11047 руб.)

100 м2 
оштукатуриваем 
ой поверхности

0,637
63,70 / 1 0 0

26262,05 16979,52 577,82 362,13 16729 10816 368 231

35 ТЕР09-04-006-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
профилированного листа при высоте здания до 30 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП*12,23; ЭМ~6,52; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,58
HP (630руб.): 69%=90%*(0.9*0,85) от Ф О Т(913руб.)
СП (530 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (913 руб.)

100 м2 0,053
5,3 / 1 0 0

34739,99 13957,37 18545,62 3263,33 1841 740 983 173
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Гранд-CMETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
36 ТССЦ-101-5052

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 5,3 353,37 1873

Итого по разделу 2 Монтаж 619920

Раздел 3. Козырёк над подъездами (3 шт.)

37 ТЕР12-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЭПМ=12,23; MAT-S,79
HP (270 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ (293 руб.)
СП (129 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ (293 руб.)

100 м2 стяжки 0,078
(2 ,6 0^ 3 )/1 00

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 799 268 111 25

38 ТЕР12-01-017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расце н ке 12-01 -017-01
(увеличение толщины стяжки до 20 м м . /73=5 (ОЗП-5; ЭМ=5 к 
расх.; ЗПМ=5; МАТ=5красх.; Т3=6; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,44; 
ЗПМ-12,23; ЛМ 7=5,57
HP (47 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (51 руб.)
СП (22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (51 руб.)

100 м2 стяжки 0,078
(2,60*3) / 1 0 0

2472,42 631,07 102,07 24,46 193 49 8 2

39 ТЕР12-01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,69; 
ЭПМ-12,23; МАТ-3,76
HP (404 руб.): 92%-120%*(0,9*0,85) от Ф О Т(439 руб.) 
СП (193 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФО Т(439 руб.)

100 м желобов 0,111
(3 ,7 0 ‘3 )/ 1 0 0

32160,95 3914,46 178,62 31,55 3570 435 20 4

40 ТЕР46-02-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: металлоконструкций покрытия 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЭПМ-12,23; МАТ=6,28
HP (39 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (47 руб.)
СП (23 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (47 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,01182
3 ,9 4 ’3/ЮОО

8154,47 3549,64 2845,24 433,31 96 42 34 5

41 ТССЦ-101-5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ-6,02

м2 3
гз

353,37 1060
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Гранд-СМЕТА
‘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
42 ТЕР12-01-016-02

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер: готовой 
эмульсией битумной 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. 0311=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 
HP (36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (39 руб.)
СП (17 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (39 руб.)

100 м2 кровли 0,108
(3 ,6 0 '3 1 / Ю 0

1235,24 357,85 19,32 133 39 2

43 ТЕР12-01-002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
HP (200 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (217 руб.)
СП (95 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8} от ФОТ (217 руб.)

100 м2 кровли 0,108
( 3 ,6 0 '3 ) / ю 0

41722,94 1974,04 321,06 39,5 4506 213 35 4

44 ТССЦ-101-1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -12,53 152,7 -1913

45 ТССЦ-101-1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ-3,42

м2 -12,31 179,21 -2206

46 ТССЦ-101-4702
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Техноэласт ЭПП
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56

м2 10,8
3,6"3

160,13 1729

47 ТССЦ-101-4703
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Техноэласт ЭКП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4703 1 Квартал 2016 г. МАТ=5

м2 15,6
5,2*3

168,5 2629

48 ТЕР12-01-004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 
мм без фартуков
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 К в а р т а л  2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,91;
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,52
HP (432 руб.): 92%=120%*(0.9*0.86) от ФОТ (470 руб.)
СП (207 руб.): 44%=66%*(0.85*0.8) от ФОТ (470 руб.)

100 м 
примыканий

0,096
(3 ,2 ‘3) / 1 0 0

53784,74 4762,85 764,94 140,03 5163 457 73 13
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Гранд-СМЕТА
-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
49 ТССЦ-101-1961

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -24,19 179,21 -4335

50 ТССЦ-101-4703
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

ТехноэластЭКП 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ= 5

м2 24,19 166,5 4076

51 ТССЦ-206-1341
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 
3x32 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-206-1341 1 квартал 2016 г. MAT-5,OS

м 9,6
5,2*3

38,25 367

Итого по разделу 3 Козырёк над подъездами (3 шт.) 17981

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 446381 190553 24039 3297

Накладные расходы 153846

Сметная прибыль 76540

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 1234

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

4413

Проемы (ремонтно-строительные) 3278

Малярные работы (ремонтно-строительные) 5301

Стены (ремонтно-строительные) 86229

Кровли 25658

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 201

Погрузо-разгрузочные работы 140

Перевозка грузов автотранспортом 578

Деревянные конструкции 52648

Строительные металлические конструкции 18881

Отделочные работы 478206

Итого 676767

В том числе:
Материалы 231789

Машины и механизмы 24039

ФОТ 193850

Накладные расходы 153846
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Гранд-CMETA
> 1 | 2 | 3 | 4 5 6 7 j 8 9 10 11 12 13

Сметная прибыль 76540

Непредвиденные затраты 1 % 6768

Итого с непредвиденными 683535
НДС 18% 123036

ВСЕГО по смете 806571

Составил:_________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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