
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Гранд-CMETA

2016 г.

на Капитальный ремонт к р ы ш и  многоквартирного дома . расположенного по адресу: Оренбургская область, г. О рс к , у л . Б. 
Хмельницкого, д. 56

(наименование работ  и зат рат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________________________ 1656603 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 261057 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________ 2033,4 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед, ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Ремонт крыши

Демонтажные работы

1 TEP46-04-0Q8-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP4S-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,73 
HP (11722 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6698 руб.): 48%=70%*(0-85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 7,7
770/100

1944,48 1812,36 132,12 14972 13955 1017
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 ТЕРр58-1-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 
HP (10279 руб.): 71%~83%'0.85 от ФОТ 
СП (7529 руд.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 кровли 7,825
7 82 . 5/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 16481 13768 2713 710

3 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка от строительного мусора 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23 
HP (3629 руб.): 66%~78%*0.85 от ФОТ 
СП (2200руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т мусора 0,242 22725,17 22725,17 5499 5499

4 ТЕР46-04-001 >04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7.5; ЗПМ=12,23 
HP (519 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (297 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,5 1963,81 1066,21 897,6 169,02 982 533 449 85

5 ТЕРр58-2-1 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
Пр. Минрегион 
от 20.07.11 №354

Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (844 руб.): 71%~83%*0,85 от ФОТ  
СП (618 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,03
3/100

39658,29 39612,24 46,05 1190 1189 1

Строительные работы

6 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=5,56
ИР (14209 руб.): 73% -86% '0 85 от ФОТ 
СП (10900 руб.): 5в%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 кладки 4,6 9680,45 4146,46 267,84 84,88 44530 19074 1232 390

7 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
простых стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ= 7,54; ЗПМ^12,23; 
М АТ-5,56
HP (280 руб.): 73%-86%*0.85 от ФОТ 
СП (214 руб.): 56% -70%'0 8 от ФОТ

100 м3 кладки 0,005
0 , 5/100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 3049 345 147 38
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8 ТЕРр53-16-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
(трубы вентканалов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8; ЭПМ=12,23; 
МАТ=5,56
HP (14580руб.): 73%-86%*0.85 от ФОТ 
СП (11184 руб.): 56%~70%*0.8 от ФОТ

1 м3 кладки 4,72 9680,45 4146,46 267,84 84,88 45692 19571 1264 401

9 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~9,73; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,94
HP (7110 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3289 руб.): 37%=55%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,861
86,1/100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 14625 8576 493 312

10 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр

Установка стропил 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,63
HP (8150 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (3894 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 древесины в 
конструкции

3,064 11702,36 2925,54 277,32 29,6 35856 8964 850 91

11 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
HP (2290 руб.): 90% ~118%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 слуховое окно 3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7005 2479 508 65

12 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1,5 668,42 -1003

13 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции сжалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 2,565 2206,25 5659

14 ТЕР09-05-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовка стальным профилированным листом
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 кеартал 2016 г. 0317=12,23; ЭМ-6,16; 
ЗПМ=12,23; МА Т=4,84 
HP (307 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (258 руб.): 58%=85%ф(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,105
10, 5/100

4563,26 4216,9 272,7 23,73 479 443 29 2
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15 ТССЦ-101-3031
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3031 1 квартал 2016 г. МАТ-2,92

т 0,0672
6 7 ,2/1 0 0 0

49328,67 3315

16 TEP11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароиэоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,6; МАТ=4,01 
HP (2223 руб.): 94%=123%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (1206 руб.): 51%=75%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
поверхности

5,5
550 /1 0 0

7252,3 430,01 9,66 39888 2365 53

17 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -673 55,66 -37459

18 ТССЦ-101 -6074
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бикроэласт ЭПП 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6074 1 квартал 2016 а. МАТ=1,23

м2 673 108,08 72738

19 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,в1; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
HP (23283 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (11136руб.): 44%=65%А(0.85-0 8) от ФОТ

100 м2 
утепляемого 

покрытия

5,5
550/100

59027 4224,73 2106,67 376,81 324649 23236 11587 2072

20 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016  з. МАТ*11,99

м3 -17 718,32 -12211

21 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -43 6522,44 -280465
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22 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 s. МАТ=3,86

м3 82,5 
550'0,15

1528,56 126106

23 ТЕРр58-12-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из черепицы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,22; ЗПМ= 12,23; 
МАТ-3,37
HP (9429 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ 
СП (6906 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ

100 м2 6,17
617/100

6808,01 2136,7 59,09 15,78 42005 13183 365 97

24 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ~ 12,23; 
МАТ-4,48
HP (4107руб.): 71%~83%'0.85 от ФОТ  
СП (3008 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,53
153/100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 23120 5652 401 133

25 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ= 12,23; МА 7=3,16
HP (7280 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (3482 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируемой 
поверхности

7,7
770/100

4250,34 1002 241,06 25,68 32728 7715 1856 198

26 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. М АТ-4,46

т -0,39 18265,13 -7123

27 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -847 19,01 -16101

28 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка под кровельная
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 847 9,25 7835

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

29 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,43;
ЗПМ= 12,23; МАТ=6,36
HP (27452 руб.): 69%~90%>'(0.9Ю.85) от ФОТ  
СП (23075 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 7,825
782 , 5/100

9161,9 4537,09 3517,6 547,17 71692 35503 27525 4282

30 ТССЦ-101-1811
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заклепки комбинированные для соединения 
профилированного стального настила и 
разнообразных листовых деталей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1811 1 квартал 2016 г. МАТ=9,63

т 0,007
7/1000

104146,72 729

31 ТССЦ-101-1810
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к несущим 
конструкциям
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ-3,55

т 0,046
46/1000

141656,29 6516

32 ТССЦ-101-4528
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С21 -1000-0,55 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12

м2 782,5 252,64 197691

33 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ~3,33

шт. 145,9 181,88 26536

34 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,63; МАТ-3,91 
HP (16385 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7829 руб.): 43%=63%*{0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

1,0216
102 , 16/100

36078,99 17821,19 443,92 36858 18206 454

35 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -1,1 8567,27 -9424
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36 ТССЦ-101-4528
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12

м2 1,0216
102 , 16/100

252,64 258

37 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий {брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; MAT~3t39
HP (3370 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1612 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 0,26
26/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 12780 3653 48 10

38 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 
HP (1107руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (529 руб.): 44%=65%*(0.85*0.в) от ФОТ

1 колпак 5 1912,23 240,56 4,83 9561 1203 24

39 ТЕРр62-26-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 2  

раза с земли и лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62~26-4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 
HP (269 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ 
СП (158 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,2153
2 1 , 53/1 0 0

7087,69 1841,47 668,73 1526 396 144

40 ТЕРр69-7-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: ходов на чердаке
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=5.49; ЗПМ= 12,23: 
М А Т-4,14
HP (1526 руб.): 66%=7в%*0.85 от ФОТ  
СП (925 руб.): 40%~50%*0,8 от ФОТ

100 п. м ходов 0,936
9 3 , 6 /100

11191,93 2436,95 91,74 33,51 10476 2281 86 31

41 ТЕР46-03-007-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. О З П -12,23: ЭМ=7,5; ЗПМ~12,23 
HP (275 руб.): 84%~110%‘(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (157руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,0616 12537,81 3616,41 8921,4 1680,28 772 223 549 104

42 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ-12,23; 
МАТ=5,76
HP (707руб.): 70%~82%*0.85 от ФОТ 
СП (505 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,173 47483,65 5763,27 169,99 74,97 8215 997 29 13
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43 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П -12 ,23 ; ЭМ=7,13; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,62
HP (239 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (114 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 проемов 0,0134 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5496 236 136 29

44 ТССЦ-101-0887
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных одно пол ьных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ-4,28

компл. 2 456,8 914

45 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=5,92;
ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,05
HP (21 руб.): 69%-90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,0588 2169,48 507,79 43,22 1,47 128 30 3

46 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка снегозадержателей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (991 руб.): 92%-120%*(0,9*0,85) от ФОТ 
СП (474 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ограждения

1,17
117/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 20884 1010 498 67

47 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,35 54842,51 -19195

48 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 з. МАТ=3,33

шт. 39 545,52 21275
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49 ТЕР26-02-019-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"ОЗОН-ОС)7" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: второй группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,15: 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,14
HP (32064 руб.): 77%-100%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (19988 руб.): 48% -70%'(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

33,5
3350/700

1664,47 1241,35 403,56 1,71 55760 41585 13519 57

50 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для древесины 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 678 89,31 60552

51 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 23,63 345,71 345,71 8169 8169

52 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ~8,69 
HP 0%-0% *0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 133,94 34,59 34,59 4633 4633

53 ТССЦпг-03-21 -01 - 
005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ-12,23
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 157,57 58,52 58,52 9221 9221

Итого по разделу 1 Ремонт крыши 1390001

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1056064 251870 88003 9187

Накладные расходы 204646

Сметная прибыль 129291

ВСЕГО по смете 1656603

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

36394
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Гранд-СМЕТА
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Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 126246

Прочие ремонтно-строительные работы 24254

Стены (ремонтно-строительные) 144638

Отделочные работы 51560
Деревянные конструкции 321704

Строительные металлические конструкции 123263

Полы 13693

Кровли 405957

Малярные работы (ремонтно-строительные) 1953

Проемы (ремонтно-строительные) 10341

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 163

Теплоизоляционные работы 107812

Погрузо-разгрузочные работы 12802

Перевозка грузов автотранспортом 9221

Итого 1390001

В том числе:

Материалы 716191

Машины и механизмы 88003

ФОТ 261057

Накладные расходы 204646

Сметная прибыль 129291

Непредвиденные расходы 1% 13900

Итого с непредвиденными 1403901
НДС 18% 252702

ВСЕГО по смете 1656603

Составил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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