
Гран д-СМ ETA

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома , расположенного по адресу: Оренбургская область,г. Орск, ул. Васнецова, д. 21
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________________________ 2238823 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 275565 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 2230,02 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш. 3/лМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 TEP46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р46-04-008-04 1 квартал  2016 г. 03П = 12,23; Э М =3,73 
H P (2 1 0 8 5 руб.): 84% =110% *(0.9*0.85) от Ф О Т (25101 руб.) 
С П  (12048  руб.): 48% =70% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (25101 руб.)

100 м2 покрытия 13,85
1385/100

1944,48 1812,36 132,12 26931 25101 1830

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с лрозорами
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2 01 6  г. 03П ~ 12 ,23 ; ЭМ =7,54; ЗПМ = 12,23 
H P  (18194 руб.): 71% =83% Ю .85 от Ф О Т (25626 руб.)
С П  (13326 руб.): 52% =65% "0.8 от Ф О Т (25626 руб.)

100 м2 кровли 13,85
1385 /10 0

2106,22 1759,53 346,69 90,75 29171 24369 4802 1257
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-2-2

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 
индекс К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; Э М -3 ,8 5  
H P  (1020р уб .): 7 1% =83% *0.85 от Ф О Т (1 4 3 6 руб.)
СП  (747  руб.): 52% =65% *0.8 от Ф О Т  (1436 руб.)

100 окон 0,04
4 /1 0 0

35944,28 35898,23 46,05 1438 1436 2

4 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ 
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
Э М -0 ,8  красх .; З П М -0 ,8; М А Т = 0кр асх .; 13=0,8; ТЗМ=0,8)
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~6,26;
ЗПМ = 12,23; М А Т -3 ,6 3
H P  (3851 руб.): 90% =118% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (4279 руб.)
С П  (1840  руб.): 43% =63% *(0.85*0,8) от Ф О Т  (4279 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,81 2562,31 2340,46 221,85 23,73 4638 4236 402 43

5 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
/существующего утеплителя чердачного перекрытия 
с экскрементами природного 
происхождения+обломков асбестоцементных листов 
и кровельной стали/
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3  
H P  (7005руб.): 66% ~78% Ю .85 от Ф О Т (1 0 6 1 3 руб.)
С П  (4245  руб.}: 40% =50% *0 .8  от Ф О Т (10613 руб.)

100 т мусора 0,467
4 6 ,7 /1 0 0

22725,17 22725,17 10613 10613

6 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
Э М =0,8 к  расх.; З П М -0 ,8; М АТ=0 к  расх.; Т3~0,8; ТЗМ=0,8)
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. О ЗП= 12,23; Э М =7,13; 
ЭПМ =12,23; М АТ=  6,62
H P  (284 руб.): 90% =118% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (316 руб.)
С П  (136 руб.): 4 3 % -6 3 % *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (316  руб.)

100 м2 проемов 0,02
2 / 1 0 0

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 444 282 162 34

Очистка от строительного мусора

7 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИН ДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016  е. Э М ~6,8  
Н Р (6 0 р у б .): 85% =100% Ю .85от  Ф О Т (71 руб.)
С П  (34 руб.): 48% ~60% Ю .8 от Ф О Т  (71 руб.)

1 т груза 17,2
86‘0,2

223,04 4,15 218,89 3836 71 3765

8 ТССЦпг-01 -01-01 - 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. Э М =8,69  
H P  0% =0% *0.85 от Ф О Т  
С П  0% =0% *0.8 от Ф О Т

1 т груза 68,8
86*0,8

34,59 34,59 2380 2380

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТССЦпг-03-21 -01 - 

010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км 1 класс груза 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартап 2016 г. 0 3 П ~ 1 2 ,2 3 ; ЭМ =7,61; 
ЗПМ ~ 12,23
H P  0% =0% *0.85 от Ф О Т  
С П  0% =0% *0.8 от Ф О Т

1 т груза 86 99,84 99,84 8586 8586

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 171912

Раздел 2. Монтаж

10 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м/карнизная кладка/
ИН Д ЕКС  к ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 Квартал 2016 г. 03/7= 12,23; Э М -7 ,5 4 ;  
ЗПМ = 12,23; М АТ=5,57
H P  (580  руб.): 93% =122% *(0 .9*0.85) от Ф О Т  (624 руб.)
СП (337 руб.): 54% =80% *(0.85Ю .8) от Ф О Т  (6 2 4 руб.)

1 м3 кладки 0,85 6078,45 655,77 301,45 78,88 5167 557 256 67

изоляция перекрытий

11 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИН ДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р12-01-015-03 1 Квартал 2 01 6  г. 0 3 П *1 2 ,2 3 ; ЭМ =6,65; 
ЗПМ =12,23; М А Т=3,16
H P  (12575  руб.): 92% =120% '(0 .9*0 .85) от Ф О Т (13669  руб.)
С П  (6014 руб.): 44% ~65% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (13669  руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

13,3
1330/100

4250,34 1002 241,06 25,68 56530 13327 3206 342

12 ТЕР12-01-013-05 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Утепление покрытий плитами насухо 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р12-01-013-05 1 Квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ; ЭМ =6,81; 
ЗПМ =12,23; М АТ=16,17
H P  (459 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (499  руб.)
С П  (220  руб.): 44% ~65% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (499 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

0,1084
70,84/100

59027 4224,73 2106,67 376,81 6399 458 228 41

13 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -408-0122 1 квартал 2016 г. М АТ=11,99

м3 -0,3317 718,32 *238

14 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-0774 1 квартал 2016 г. М А Т -16 ,46

м3 -0,8379 6522,44 -5465

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -104-0716 1 квартал 2016 г. М АТ=3,86

м3 162,6
1084*0,15

1528,56 248544

деревянные конструкции кровли

16 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка деревянных конструкций крыши 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =6,26; 
ЗПМ =12,23; М АТ=3,63
H P  (15772  руб.): 90% -118% *(0 .9*0 ,85) от Ф О Т  (17524 руб.) 
СП  (7535  руб.): 43% =63% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (17524 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

5,93 11702,36 2925,54 277,32 29,6 69395 17348 1645 176

17 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 з. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =4,63; М АТ=3,91  
H P  (15028  руб.): 90% =118% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  (16698  руб.)
С П  (7180 руб.): 43% =63% *(0.85*0.8) от Ф О Т (16698  руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,937
93 ,7 0 /1 0 0

36078,99 17821,19 443,92 33806 16698 416

18 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 8. 03П = 12 .23 ;  ЭМ =5,39; ЗПМ = 12,23: 
М А Т -4 ,4 8
H P  (14671 руб.): 71% =83% *0.85 от Ф О Т (20664 руб.)
С П  (10745  руб.): 52% ~65% *0 .8 от Ф О Т  (20664 руб.)

100 м2 5,465
(99+447,5) /1 0 0

15110,79 3694,32 262,12 86,83 82580 20189 1432 475

19 ТЕРр58-12-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из черепицы 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12~4 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ =5,22; З П М -12 ,23 ;  
М А Т=3,37
H P  (13808  руб.): 71% ~83% *0,85 от Ф О Т  (19448 руб.)
С П  (10113 руб.): 52% =65% *0.8 от Ф О Т (19448  руб.)

100 м2 9,035
9 0 3,50 /1 00

6808,01 2136,7 59,09 15,78 61510 19305 534 143

слуховое окно (4 шт.)

20 ТЕР10-01 -003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р10-01-003-01 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =6,64; 
ЭПМ =12,23; М АТ=3,93
H P  (3053 руб.): 9 0% = 118% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (3392 руб.) 
С П  (1459 руб.): 43% ~63% '(0 .85Ю .8) от Ф О Т (3392 руб.)

1 слуховое окно 4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9340 3305 677 87
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. М А Т -4 ,03

ком пл. 4 105,47 422

Ходовой мостик:

22 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; Э М -7 ,2 4 ;  
ЗПМ~ 12,23; М А Т=4,5
H P  (269 руб.): 90% =118% '(0 .9*0 .85) от Ф О Т  (299 руб.)
СП (129 руб.): 4 3 % -6 3 % *(0 .85*0.8) от Ф О Т (299  руб.)

100 м ходов 0,62 5699,62 465,72 102,95 15,78 3534 289 64 10

пароизоляция кровли

23 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; Э М ~6,65;
ЗПМ= 12,23; М АТ=3,16
H P  (13709 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т (14901 руб.)
С П  (6556 руб.): 44% ~65% *(0.85*0.8) от Ф О Т (14901 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

14,5
1450/100

4250,34 1002 241,06 25,68 61630 14529 3495 372

24 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. М АТ=2,8

м2 -1595 19,01 -30321

25 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N5675/пр

Пленка пароизоляционная ПВХ
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -113-2020 1 квартал 2016 г. М А Т -2 ,24

м2 1595 9,25 14754

металлоконструкции кровли

26 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =6,77; 
ЭПМ=12,23; М А Т=3,37
H P  (66951 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (72773 руб.)
С П  (32020 руб.): 44% =65% *(0 .85 ‘0.8) от Ф О Т (72773 руб.)

100 м2 кровли 14,5
1450/100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 601579 70514 13115 2259
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-4136 1 квартал 2 01 6  г. М А Т -3 .1

м2 -1769
-Ц1.Р1

253,64 -448689

28 ТСС Ц-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-4535 1 квартал 2 01 6  г. МАТ=-3,62

м2 1595
1450*1,1

272,62 434829

29 ТССЦ-101-5045
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, 
толщиной 0,7 мм /конек, вальмы, капельник, 
подшивка карниза/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-5045 1 квартал 2016 г. М АТ=5,26

м2 324 286,67 92881

люк

30 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. О ЗП=12,23; Э М = 7 ,13; 
ЭПМ=12,23; М АТ=6,62
H P  (178 руб.): 90% ~118% *(0,9*0,85) от Ф О Т  (198  руб.)
С П  (85 руб.): 43% =63% *(0 .85*0.8) от Ф О Т (1 9 8 руб.)

100 м2 проемов 0,01
1 /1 0 0

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101 176 101 22

Покрытие вентканалов

31 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. О ЗП=12,23; ЭМ =6,75; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ=3,39
H P  (8815 руб.): 92% =120% '(0 ,9*0 ,85) от Ф О Т  (9582 руб.)
С П  (4216 руб.): 44% ~65% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (9582 руб.)

100 м2 покрытия 0,68
68 /700

49155,72 14051,29 184,55 39,5 33426 9555 125 27

32 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2 01 6  s. О ЗП -12 ,23 ; Э М =6,03; ЭПМ =12,23; 
М А Т=5,76
H P  (1022 руб.): 70% =82% *0 .85 от Ф О Т (1460руб.)
С П  (730 руб.): 50% ~62% *0.8  от Ф О Т  (1460 руб.)

1 т 0,25 47483,65 5763,27 169,99 74,97 11871 1441 42 19
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33 ТССЦ-101-0996
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Угловой равнололочный горячекатаный прокат 
толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, 
из углеродистой обыкновенного качества стали 
марки Стбсп 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ -101-0996 1 квартал 2016 г. М А Т -5 ,84

Т -0,245 40719,52 -9976

34 ТССЦ-101-1639
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкл2, 
размером 25x25x3 мм 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-1639 1 квартал 2 01 6  г. М А Т=4,38

т 0,25
250/1000

30555,06 7639

35 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 s. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =6,01; 
ЗПМ =12,23; М АТ=5,02
H P  (126 руб.): 69% =90% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (182  руб.)
С П  (87  руб.): 48% ~70% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (182 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,22
22 /100

2048,66 826,01 66,29 1,47 451 182 15

36 ТЕР13-03*004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(за 2  раза П 3= 2  (ОЗП=2; Э М =2 к расх.; ЗПМ~2; М А Т -2  к  расх,; Т3=2; 
ТЗМ=2))
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 201 6  г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ~5,92; 
ЗПМ =12,23; М А Т -5 ,0 5
H P  (155 руб.): 69% =90%  ‘(0 .9 *0.85) от Ф О Т  (224 руб.)
С П  (108 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т (2 2 4 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,22
2 2 /1 0 0

4338,96 1015,58 86,43 2,94 955 223 19 1

Организованный водоотвод крыши

37 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
флюгарки
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2 01 6  з. 0 3 П = 12 ,23 ; МАТ=3.41  
H P  (2654 руб.): 88% =103% *0.85 от Ф О Т  (3016 руб.)
СП  (1 4 4 8 руб.): 48% =60% *0 .8  от Ф О Т (3016 руб.)

1 шт. 18 424,02 167,55 7632 3016

38 ТЕР12-01-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обделок на фасадах: водосточные трубы, 
с изготовлением элементов труб; сливные желоба
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 а. О ЗП -12 ,23; ЭМ =4,6; МАТ=3,61  
H P  (10079 руб.): 92% =120% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  (1 0 9 5 5 руб.)
СП  (4 8 2 0 руб.): 44% -65% '(0 .8 5Ю .в ) от Ф О Т (10955 руб.)

100 м2 фасада 
(без вычета 

проемов)

6,56 5608,14 1670,01 14,49 36789 10955 95

Кровельное ограждение
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39 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 : Э М -6 ,7 5 ; 
ЗПМ =12,23; М А Т -4 ,81
H P  (1854 руб.): 92% = 120% *(0.9*0 .85) от Ф О Т  (2015 руб.) 
С П  (887 руб.): 44% =65% *(0 .85*0.8) от Ф О Т (2015 руб.)

100 м 
ограждения

2,19
219/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 39090 1890 933 125

Итого по разделу 2 Монтаж 1706612

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1518202 270065 48327 5500

Накладные расходы 233257

Сметная прибыль 127064

Итоги по смете;

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

60064

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 257323

Деревянные конструкции 182479

Прочие ремонтно-строительные работы 21863

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 3930

Погрузо-разгрузочные работы 2380

Перевозка грузов автотранспортом 8586

Конструкции из кирпича и блоков 13723

Кровли 612786

Теплоизоляционные работы 248544

Полы 14754

Строительные металлические конструкции 434829

Проемы (ремонтно-строительные) 3647

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1881

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 11734

Итого 1878523

В том числе:

Материалы 1199810

Машины и механизмы 48327

ФОТ 275565

Накладные расходы 233257

Сметная прибыль 127064

Непредвиденные затраты 1% 18785

Итого с непредвиденными 1897308 ......... _
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НДС 18% 341515

ВСЕГО по смете 2238823

Составил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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