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Расчет стоимости работ по осуществлению строительного контроля при выполнении 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования 

многоквартирных домов, расположенных в Оренбургской области.

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость СМР

Стоимость работ 
по

строительному
контролю

(СМР*2,14%)
1. г. Гай, пр. Победы , д. 1 Лифтовое

оборудование
884589,36 18930,21

2. г. Новотроицк, ул. Марии 
Корецкой, д. 2

Лифтовое
оборудование

884589,36 18930,21

3. г. Новотроицк, ул. Марии 
Корецкой, д. 6

Лифтовое
оборудование

1327469,32 28407,84

4. г. Новотроицк, ул. 
Уральская, д. 22

Лифтовое
оборудование

1705039,82 36487,85

5. г. Кувандык, ул. 
Комсомольская* д. 1

Лифтовое
оборудование

442496,46 9469,42

6. г. Кувандык, ул. 
Школьная, д, 2

Лифтовое
оборудование

442496,46 9469,42

7. г. Кувандык. ул. 
Маршала Жукова, д. 20

Лифтовое
оборудование

884586,36 18930,21

8. г. Орск, ул. Беляева, д. 10 Лифтовое
оборудование

884589,36 18930,21

9. г. Орск, ул. Стасова, д. 8 Лифтовое
оборудование

3374612,38 72216,70

10. г. Орск, ул. Маршала 
Жукова, д. 17

Лифтовое
оборудование

1705039,82 36487,85

11. г. Орск, ул. 
Краматорская, д. 9

Лифтовое
оборудование

1875034,16 40125,73

Всего 14410542,86 308385,65 
Вт.ч. НДС 18% 

47041,88
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