
«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск,

ул. Б. Хмельницкого, д. 2.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Б. Хмель­
ницкого, д. 2

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской обла­
сти от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1997 год;
Площадь здания всего -  3012,00 м2;
В том числе;
Площадь помещений -  2269,60 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техниче­
ского состояния (визуальное обследование) кон­
струкций крьппи многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 2.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектиро­
вания, применяемых проектных решении и материа­
лов.
3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения 
обмерных работ и визуального обследования кон­
струкций крьппи многоквартирного дома, располо-
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женного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 2.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 2.
4. Локальные сметные расчеты на выполнение стро­
ительно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Б. Хмель­
ницкого, д. 2.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследова­
ния и разработке проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной доку­
ментации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофикса­
цией). В ходе выполнения работ необходимо обеспе­
чить сбор исходных данных для принятия решений 
по объемам проектирования, применяемым материа­
лам и разработки проекта на капитальный ремонт. 
Результатом обследования является технический от­
чет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструк­
ций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава кровельного пиро­
га с указанием толщины и состава слоев конструк­
ции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
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вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчи­
ком, принимается решение о видах и объемах работ, 
составе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые ра­
боты, а также предусматриваться комплекс меропри­
ятий, обеспечивающих безопасность при производ­
стве работ и эксплуатации отремонтированных кон- 
струкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффектив­
ности;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование._______

10.Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1, Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:
-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2.2;
-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

ГОСТ
30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 
131.13330.2012«Строительная климатология»;

СНиП 21-
01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;

СП 23-
101-2004 «Проектирование тепловой защиты 
зданий»;

ВСН 41-
85(р) «Инструкция по разработке проектов организа- 
ции и проектов производства работ по капитальному
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ремонту жилых зданий»;
-  других нормативных актов действующего зако­
нодательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
2. Проектная документация должна быть разрабо­
тана в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согла­
совать с Заказчиком.

Проектная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf)._________________________

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимо­
сти строительной продукции на территории Россий­
ской Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта 
в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито 
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
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2. Локальная смета.
Сметная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол­
нительных данных для проектирования проектная 
организация руководствуется разрешительными до­
кументами или сведениями, полученными от Заказ­
чика в письменном виде (после соответствующего 
запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком, если по характе­
ру ремонтных работ не требуется разработка черте­
жей, составляется только сметная документация на 
основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, и 
других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. 7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муници­
пального образования, Заказчиком.

13 Принципиальные техни-
ческие решения

При проектировании по возможности использовать 
современные энергосберегающие материалы и тех­
нологии.
При проектировании инженерных систем при-менять 
коррозионностойкие материалы.
Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

Петрунина С.А.

« » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________ 201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо- 
мовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения, крыши, 

фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.
Орск, проезд Металлургов, д.12.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовые инженерные систе­

мы теплоснабжения, электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г, Орск, проезд. Металлургов, д.
12.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской обла­
сти от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в мно­
гоквартирных домах, формирующих фонд капи­
тального ремонта на счете регионального операто­
ра

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1957 год; 
Площадь здания всего -  901,80 м2; 
В том числе:
Площадь помещений -  838,80 м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2; 
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техниче­
ского состояния (визуальное обследование) внут- 
ридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
электроснабжения, конструкций крыши, фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Орск, проезд Метал­
лургов, д.12.

2. Согласование с Заказчиком объемов проекти­
рования, применяемых проектных решений и ма­
териалов.

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ
по капитальному ремонту
TIO «Фонд МЖКрК Оренбургской

=■■■'■■■ М.С. Сидоров
« » ...У'7 ' с- у  201_ года
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3. Разработка проектной и рабочей документации 
на капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения 
обмерных работ и визуального обследования внут- 
ридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
электроснабжения, конструкций крыши, фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Орск, проезд Метал­
лургов, д. 12
2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения, электро­
снабжения, крыши, фасада многоквартирного до­
ма, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Орск, проезд Металлургов, д. 12.
4. Локальные сметные расчеты на выполнение 
строительно-монтажных работ по капитальному 
ремонту внутридомовых инженерных систем теп­
лоснабжения, электроснабжения, крыши, фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Орск, проезд Метал­
лургов, д. 12.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследо­
вания и разработке проектно-сметной документа­
ции на капитальный ремонт необходимо в 3- 
хдневный срок разработать и утвердить у Заказчи­
ка календарный график выполнения и сдачи ре­
зультатов работ по обследованию и разработке 
проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состоя­
ния», СП 13-102-2003 «Правила обследования не­
сущих строительных конструкций зданий и соору­
жений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов 
и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия 
решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования явля­
ется технический отчет, который должен содер­
жать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструк-
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ции;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава кровельного пи­
рога с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для 
принятия решений о перечне и видах работ, требу­
емых к выполнению при капитальном ремонте 
(общие виды здания и конструкций; дефекты и по­
вреждения с указанием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подго­
товить предложения, на основании технического 
отчета, по применяемым материалам и технологи­
ям производства работ. После чего, совместно с 
Заказчиком, принимается решение о видах и объе­
мах работ, составе проекта и применяемых при 
проектировании технологических решениях, и ма­
териалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме- 
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вых инженерных систем горячего водоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вых инженерных систем теплоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вых инженерных систем электроснабжения;
- основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объ­
еме необходимом для проведения капитального 
ремонта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;
-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о
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требованиях пожарной безопасности»;
-  Приказа Министерства регионального разви­
тия РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении тре­
бований энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

ГОСТ
30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

СП
131.13330.2012«Строительная климатология»;

СНиП
21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;

СП 23-
101-2004 «Проектирование тепловой защиты 
зданий»;

ВСН 41-
85(р) «Инструкция по разработке проектов органи­
зации и проектов производства работ по капиталь­
ному ремонту жилых зданий»;
-  других нормативных актов действующего за­
конодательства РФ в области проектирования и 
строительства.
2. Проектная документация должна быть разра-
ботана в соответствии с требованиями Системы 
проектной документации в строительстве (СПДС).
3. Применяемые оборудование и материалы со­
гласовать с Заказчиком.

Проектная документация передаётся Заказчику 
на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном 
носителе (в формате .dwg, .pdf).________ __

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана 
в соответствии с действующими
нормативными документами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимо­
сти строительной продукции на территории Рос­
сийской Федерации.
2. Сметная документация на строительство объек­
тов капитального ремонта составля­
ется с применением сметных нормативов, включён­
ных в федеральный реестр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам 
и быть достаточным для выполнения строительно 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объек- 
та в эксплуатацию.___________________________
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4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской 
области) и текущем уровне цен (с учётом коэффи­
циента изменения сметной стоимости, действующе­
го на момент составления сметной документации на 
территории Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Терри­
ториальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основа­
нии стоимостных предложений (прайс-листов) ор­
ганизаций производителей или поставщиков мате­
риальных ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели 
единичной стоимости на 1м2 площади ремонтируе­
мой поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой 
инженерной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носи 
теле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для 
выполнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительны­
ми документами или сведениями, полученными от 
Заказчика в письменном виде (после соответству­
ющего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком, если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка 
чертежей, составляется только сметная документа­
ция на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстан­
дарту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).___________
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7. 7. Проектно-сметная документация должна 
быть согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией му­
ниципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности использовать 
современные энергосберегающие материалы и 
технологии.
При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.
Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсут­
ствии возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
рабод по капитальному ремонту 

Петрунина С.А.

« 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо- 
мовой инженерной системы электроснабжения, установке коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления теплоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Васнецова, д. 16а.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабже­

ния, установка коллективного (общедомового) при­
бора учета и узла управления теплоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск, 
ул. Васнецова, д. 16а.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико -экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1978 год;
Площадь здания всего -  13275,70 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  10992,70 м2; 
Этажность — 9 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо- 
вой инженерной системы электроснабжения, воз­
можности установки коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления теплоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Васнецова, д.
16а.

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»;
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремон ту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
о б л а с т ^ ^ .._ ^ /-

; М.С. Сидоров
« ». ;■ ; 201 года
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2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри- 
домовой инженерной системы электроснабжения, 
возможности установки коллективного (общедомо­
вого) прибора учета и узла управления теплоснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Васнецо­
ва, д. 16а,

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы электроснабжения, установки 
коллективного (общедомового) прибора учета и уз­
ла управления теплоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Орск, ул. Васнецова, д. 16а.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения, установку коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления теплоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Васнецова, д. 
16а.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крьппи многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить
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сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по- 
рядке должен указываться перечень актов 
на скрытые работы, а также предусматри­
ваться комплекс мероприятий, обеспечи­
вающих безопасность при производстве 
работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);

-  проект для выполнения ремонта внутридо­
мовой инженерной системы электроснаб­
жения;

-  проект для выполнения работ по установке 
коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабжения;

-  основные положения по организации ра­
бот;

-  мероприятия по обеспечению энергоэф­
фективности;

-  сметная документация (отдельно на каж­
дый вид работ), ведомость объемов работ;

-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз- 
работки, согласования и утверждения проектно-
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сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства,

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).____________________ _____

И Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
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4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
1, В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м. длины ремонтируемой 
инженерной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком, если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть
5



согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

Петрунина С.А.
» 201 г

б



«СОГЛАСОВАНО»

201 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области)

М.С. Сидоров 
201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, распо­

ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Вокзальная, д. 45.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовая инженерная система водоотве­

дения многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Вокзальная, д. 
45.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1937 год;
Площадь здания всего -  544,20 м2; 
В том числе:
Площадь помещений -  843,10 м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2; 
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, внутридомовой инженерной системы водоот­
ведения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Вокзаль­
ная, д. 45.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования крьппи,
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внутридомовой инженерной системы водоотведения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Вокзальная, д. 45.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, внутридомо­

вой инженерной системы водоотведения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, ул. Вокзальная, д. 45.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы водоот­
ведения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Вокзаль­
ная, д. 45.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных кон­
струкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния крыши многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и поврежде­
ний по внешним признакам с необходимыми измерени­
ями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе вы­
полнения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проектиро­
вания, применяемым материалам и разработки проекта 
на капитальный ремонт. Результатом обследования яв­
ляется технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава кровельного пирога с 
указанием толщины и состава слоев конструкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда­
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани­
ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по
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применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает­
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
безопасность при производстве работ и экс­
плуатации отремонтированных конструк­
ций);

-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 

вой инженерной системы водоотведения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 

вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131Л 3330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
~ ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка­
питальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строителъ-
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ства.
2. Проектная документация должна быть разработана в 

соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf),_____________________________

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской обла­
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента из­
менения сметной стоимости, действующего на момент 
составления сметной документации на территории 
Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу~ 
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в
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формате XML).
Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 

смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 

установленные законодательством РФ для выполне­
ния проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол­
нительных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).
4. По согласованию с Заказчиком, если по характе­
ру ремонтных работ не требуется разработка черте­
жей, составляется только сметная документация на 
основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и дру­
гих норм, действующих на территории РФ и утвер­
ждены ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

Петру нина С. А.

« » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________ 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения, установке коллективного 

(общедомового) прибора учета и узла управления электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Бала­

кирева, д. 27.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовая инженерная система элек­

троснабжения, установка коллективного (общедомо­
вого) прибора учета и узла управления электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Балакире­
ва, д. 27.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской обла­
сти от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические по­

казатели по зданию
Г од постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  3429,10 м2; 
В том числе:
Площадь помещений -  3202,50 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструк­
ций крыши, внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения, установка коллективного (об­
щедомового) прибора учета и узла управления 
электроснабжения многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск, ул. Балакирева, д. 27.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова-

Приложение №__.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
но капитальному ремонту 
НО «Фонл МЖКХ Оренбургской 
обла
: ; М.С. Сидоров 

« » 201 года
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ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ . Технический отчет по результатам выполнения 
обмерных работ и визуального обследования кон­
струкций крыши, внутридомовой инженерной си­
стемы электроснабжения, установка коллективного 
(общедомового) прибора учета и узла управления 
электроснабжения многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск, ул. Балакирева, д. 27.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.

3. Проект капитального ремонта крыши, внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения, уста­
новка коллективного (общедомового) прибора уче­
та и узла управления электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Балакирева, д. 
27.

\. Локальные сметные расчеты на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения, установка коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления электро­
снабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. 
Балакирева, д. 27.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1, Перед началом работ по выполнению обследова­
ния и разработке проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по 
обследованию и разработке проектно-сметной доку­
ментации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обсле­
дования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 
строительных конструкций зданий и сооружений». 
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофикса­
цией). В ходе выполнения работ необходимо обеспе­
чить сбор исходных данных для принятия решений 
по объемам проектирования, применяемым материа­
лам и разработки проекта на капитальный ремонт.
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Результатом обследования является технический от­
чет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструк­
ций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава кровельного пиро­
га с указанием толщины и состава слоев конструк­
ции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с 
указанием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчи­
ком, принимается решение о видах и объемах работ, 
составе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном 
порядке должен указываться перечень ак­
тов на скрытые работы, а также преду­
сматриваться комплекс мероприятий, 
обеспечивающих безопасность при произ­
водстве работ и эксплуатации отремонти­
рованных конструкций);

-  проект для выполнения ремонта крьппи;
-  проект для выполнения ремонта внутри­

домовой инженерной системы электро­
снабжения;

-  проект для выполнения работ по установ­
ке коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления электроснабже­
ния;

~ основные положения по организации ра­
бот;

-  мероприятия по обеспечению энергоэф­
фективности;

-  сметная документация (отдельно на каж­
дый вид работ), ведомость объемов работ;

- техническое задание на проектирование._______
10 Основная нормативная до­

кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
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11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проект­
но-сметной документации на капитальный ре­
монт жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

~ Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50Л 3330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная 

климатология »;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документаций в строительстве (СПДС),

3. Применяемые оборудование и материалы согла­
совать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носи-
теле (в формате ,dwg, .pdf). ______________
1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимо 
сти строительной продукции на территории Россий­
ской Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный 
реестр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно
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монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта 
в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1, Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носи­
теле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для 
выполнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений 
в проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствую­
щего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком, если по ха­
рактеру ремонтных работ не требуется разработка 
чертежей, составляется только сметная документа­
ция на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстан­
дарту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документа­
ции должны соответствовать требованиям экологи­
ческих, санитарно-гигиенических, нротивопожар-
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ных, и других норм, действующих на территории 
РФ и утверждены ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией му­
ниципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы 
и технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

» 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

—  Петрунина С.А.

« 201 г
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Приложение № _ .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
................................................... .......... Начальник отдела организации работ
________________ ______________  по капитальному ремонту
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
__________________________________  \ области»^ ') р
«___» ________________ 201_ года Сидоров

« " 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо- 
мовых инженерных систем водоотведения, электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Васнецова, д. 6.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы водоотведения, 

электроснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Вас­
нецова, д. 6.

3. Основание для проек­
тирования

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года №617-п

4. Источник финансиро­
вания

За счет средств собственников помещений в многоквар­
тирных домах, формирующих фонд капитального ремон­
та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1977 год;
Площадь здания всего -3559,50 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  2708,46 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен -  панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомовых 
инженерных систем водоотведения, электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Васнецова, д. 6,

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на ка­
питальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых 
работ

1. Технический отчет по результатам выполнения обмер-
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ных работ и визуального обследования внутридомовой 
инженерной системы водоотведения, электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Васнецова, д. 6.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы водоотведения, электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Васнецова, д. 6.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы водоотведения, 
электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. 
Васнецова, д.6.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разрабо­
тать и утвердить у Заказчика календарный график вы­
полнения и сдачи результатов работ по обследованию и 
разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Пра­
вила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений»
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния внутридомовой инженерной систе­
мы электроснабжения, возможности установки коллек­
тивного (общедомового) прибора учета и узла управле­
ния теплоснабжения многоквартирного дома по внеш­
ним признакам, выявление дефектов и повреждений по 
внешним признакам с необходимыми измерениями и их 
фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения 
работ необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, приме­
няемым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является техни­
ческий отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схема и ведомости дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и 
конструкций; дефекты и повреждения с указанием мест
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их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимается 
решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических ре­
шениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо­
ты, а также предусматриваться комплекс мероприя­
тий, обеспечивающих безопасность при производстве 
работ и эксплуатации отремонтированных конструк­
ций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы водоотведения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения;
- основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно­
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.________

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со­
оружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
~ СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капи-

3



тальному ремонту жилых зданий»;
-  других нормативных актов действующего законода­

тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной до­
кументации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласовать 
с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требо­
вания к разработке и 
составу
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет­
ных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов.
3. Объем проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и те­
кущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбургской 
области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу-
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мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполнения 
проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная органи­
зация руководствуется разрешительными документами 
или сведениями, полученными от Заказчика в письмен­
ном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, со­
ставляется только сметная документация на основании 
описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управля­
ющей организацией, администрацией муниципального 
образования, Заказчиком.

13. Принципиальные тех­
нические решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и тех­
нологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии воз­
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

» 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
pa6oj. no капитальному ремонту 

Петрунина С.А.
201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» _______________ 201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск,

ул. Андреева, д. 3.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, 
Д- 3

3. Основание для проек­
тирования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансиро­
вания

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1977 год;
Площадь здания всего -  6345,70 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  5789,70 м2; 
Этажность ~ 5 этажей;
Количество подъездов - 8;
Материал стен -  панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, 
д. з.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых 
работ

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Андре-

' Приложение № ,

«УТВЁРЖрйО»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

М.С. Сидоров 
«_ » - _______ 201 года
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ева, д. 3.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 3.
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, 
д. 3.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 13-
102-2003 «Правила обследования несущих строитель­
ных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши многоквартирного до­
ма по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в тл. фотофиксацией). 
В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по объ­
емам проектирования, применяемым материалам и 
разработки проекта на капитальный ремонт. Результа­
том обследования является технический отчет, кото­
рый должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава кровельного пирога 
с указанием толщины и состава слоев конструкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отчета, 
по применяемым материалам и технологиям произ­
водства работ. После чего, совместно с Заказчиком,
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принимается решение о видах и объемах работ, соста­
ве проекта и применяемых при проектировании тех­
нологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо­
ты, а также предусматриваться комплекс мероприя­
тий, обеспечивающих безопасность при производстве 
работ и эксплуатации отремонтированных конструк­
ций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно­
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:
-  МДС 13-1.99’ «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.2.2;
-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;
-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со­
оружений».

ГОСТ
30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

СП
131.13330.2012«Строительная климатология»;

СНиП 21-
01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;

СП 23-101-
2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

ВСЯ 41-
85(р) «Инструкция по разработке проектов организа­
ции и проектов производства работ по капитальному 
ремонту жилых зданий»;
-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строитель­
ства.
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2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согла­
совать с Заказчиком.

Проектная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf).____________________________

И. Основная нормативная 
документация и требо­
вания к разработке и 
составу
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствий с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской обла­
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ре­
сурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой по­
верхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной 
системы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML). ____________  _________________
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Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполне­
ния проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол­
нительных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).
4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, 
составляется только сметная документация на основа­
нии описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и дру­
гих норм, действующих на территории РФ и утвер­
ждены ГИПом (печать, подпись).
7. 7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные тех­
нические решения

При проектировании по возможности использовать 
современные энергосберегающие материалы и техно­
логии.
При проектировании инженерных систем при-менять 
коррозионностойкие материалы.
Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

» 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

Петрунина С.А.

« 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________ 201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовых инженерных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск,
ул. Васнецова, д. 4.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы горячего водо­

снабжения, холодного водоснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Орск, ул, Васнецова, д. 4,

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 г о д а №  617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1977 год;
Площадь здания всего ~ 5753,00 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  4428,00 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен -  панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вых инженерных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск, ул. Васнецова, д. 4.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на

Приложение № .

«УТВЁРЗДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖЬСХ Оренбургской 
обла£1шГУ) / /
V\ М.С. Сидоров
« » ' ______ 201 года
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капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-, 
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы горячего водоснаб­
жения, холодного водоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Орск, ул. Васнецова, д. 4.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы горячего водоснабжения, холод­
ного водоснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск, ул. Васнецова, д. 4.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы горячего водо­
снабжения, холодного водоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск, ул. Васнецова, д. 4.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
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- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов 
на скрытые работы, а также предусматри­
ваться комплекс мероприятий, обеспечи­
вающих безопасность при производстве 
работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);

-  проект для выполнения ремонта внутридо­
мовой инженерной системы горячего водо­
снабжения;

-  проект для выполнения ремонта внутридо­
мовой инженерной системы холодного во­
доснабжения;

-  основные положения по организации ра­
бот;

-  мероприятия по обеспечению энергоэф­
фективности;

-  сметная документация (отдельно на каж­
дый вид работ), ведомость объемов работ;

 - _______ техническое задание на проектирование.
10. Основная нормативная до­

кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».
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-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

П. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные
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материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м. длины ремонтируемой 
инженерной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком, если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13 Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек-
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тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

» 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ;цо капитальному ремонту 

Петрунина С.А.

201 г
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