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Приложение №__. 

«СОГЛАСОВАНО» 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________  
_______________________________ 
«___»  ________________  201_ года 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской                     
области» 
_______________М.С. Сидоров  
«___»  __________  201_ года 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо-
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, располо-

женного по адресу: Оренбургская область,  
г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22 

 
№п/п Наименование Содержание 

1.  Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области» 

2.  Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы электроснабже-
ния многоквартирного дома, расположенного по адре-
су: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Конститу-
ции СССР, д. 22. 

3.  Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года № 617-п  

4.  Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много-
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора 

5.  Вид строительства Капитальный ремонт 
6.  Технико-экономические пока-

затели по зданию 
Год постройки - 1967 год; 
Площадь здания всего – 4442,00 м2; 
В том числе: 
Площадь помещений – 3312,20 м2; 
Этажность – 5 этажей;  
Количество подъездов - 4; 
Материал стен – кирпичные; 
Тип кровли -  скатная; 
Материал кровли – волнистые асбестоцементные ли-
сты. 

7.  Стадии проектирования  1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций  
внутридомовой инженерной системы электроснаб-
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Г. Оренбург, ул. Кон-
ституции СССР, д. 22. 

  2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова-
ния, применяемых проектных решений и материа-
лов. 
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3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт. 
4. Разработка сметной документации. 

8.  Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-
мерных работ и визуального обследования внутри-
домовой инженерной системы электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Конституции 
СССР, д. 22. 

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ-
чиком задание на проектирование. 
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин-

женерной системы электроснабжения многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург-
ская область, г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 
22. 

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи-
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту  
внутридомовой инженерной системы электроснаб-
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кон-
ституции СССР, д. 22. 

9.  Требования к составу выполня-
емых работ 

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об-
следованию и разработке проектно-сметной докумен-
тации. 
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо-
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи-
тельных конструкций зданий и сооружений». 
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения многоквартирного дома 
по внешним признакам, выявление дефектов и повре-
ждений по внешним признакам с необходимыми из-
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра-
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать: 
- описание дефектов и повреждений, предположи-
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций; 
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- выводы по результатам проделанной работы; 
- обмерные чертежи; 
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон-
струкций; 
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при-
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука-
занием мест их расположения). 
3. До начала проектных работ необходимо подгото-
вить предложения, на основании технического отчета, 
по применяемым материалам и технологиям произ-
водства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, соста-
ве проекта и применяемых при проектировании тех-
нологических решениях, и материалах. 
4. Разработать проектную документацию в составе: 

− пояснительная записка (в обязательном поряд-
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме-
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро-
ванных конструкций); 
− проект для выполнения ремонта внутридомо-
вой инженерной системы электроснабжения;  
− основные положения по организации работ; 
− мероприятия по обеспечению энергоэффектив-
ности; 
− сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ; 
− техническое задание на проектирование. 

10.  Основная нормативная доку-
ментация по разработке про-
ектной документации 

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ремон-
та инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями: 

− МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз-
работки, согласования и утверждения проектно-
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2; 

− Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

− Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требова-
ний энергетической эффективности зданий, строе-
ний, сооружений». 

− ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»; 

− СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 
− СП 131.13330.2012«Строительная климатология»; 
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− СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»; 

− СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»; 

− ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек-
тов организации и проектов производства работ по 
капитальному ремонту жилых зданий»; 

− других нормативных актов действующего законо-
дательства РФ в области проектирования и строи-
тельства. 

2. Проектная документация должна быть разработана 
в соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС). 

3. Применяемые оборудование и материалы согласо-
вать с Заказчиком. 

     Проектная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf). 
    

11.  Основная нормативная                    
документация и требования к 
разработке и составу                        
сметной документации 

1. Сметная документация должна быть разработана в                           
соответствии с действующими нормативными доку-
ментами: 
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз-
работки, согласования и утверждения проектно-
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22. 
- МДС 81-35.2004 – Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации. 
2. Сметная документация на строительство объектов                           
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре-
естр сметных нормативов. 
3. Объём проектно-сметной документации должен                                              
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон-
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию. 
4. При составлении смет использовать базисно-
индексный метод. 
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской обла-
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо-
мент составления сметной документации на террито-
рии Оренбургской области). 
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито-
риальном сборнике сметных цен на основные                            
материалы, изделия и конструкции, применяемые в                                        
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа-
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов. 
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7. В пояснительной записке указать показатели еди-
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой по-
верхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной 
системы. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать: 
1. Пояснительная записка. 
2. Локальная смета. 
     Сметная документация передаётся Заказчику на бу-
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML). 
     Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
смета». 

12.  Особые условия  1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы-
полнения проектных работ. 
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон-
структивной схемы здания.  
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол-
нительных данных для проектирования проектная 
организация руководствуется разрешительными до-
кументами или сведениями, полученными от Заказ-
чика в письменном виде (после соответствующего 
запроса на его имя). 
4. По согласованию с Заказчиком если по харак-
теру ремонтных работ не требуется разработка чер-
тежей, составляется только сметная документация на 
основании описи работ. 
5. Применяемые оборудование, материалы долж-
ны иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества. 
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, и 
других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись). 
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ-
ляющей организацией, администрацией муници-
пального образования, Заказчиком. 

13.  Принципиальные технические 
решения 

При проектировании по возможности исполь-
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии. 

При проектировании инженерных систем при-
менять коррозионностойкие материалы. 

Разводку внутренних сетей и стояков запроек-
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы. 
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от Исполнителя: 
 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
«_____»_______________201_ г. 

от Заказчика: 
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 
____________ Чепак А.А. 
 
 «____»_________________201_  г 


