
«СОГЛАСОВАНО»

«___»  ________ 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо- 
мовой инженерной системы электроснабжения, фасада многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабжения, 

фасада многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 
13.

3. Основание для проек­
тирования

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансиро­
вания

За счет средств собственников помещений в многоквар­
тирных домах, формирующих фонд капитального ремон­
та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего ~ 2819,3 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2608,1 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли ~ шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, фасада много* 
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на ка­
питальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых 
работ

1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования внутридомовой
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инженерной системы электроснабжения, фасада много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы электроснабжения, фасада многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строитель- 
но-монтажных работ по капитальному ремонту внутри­
домовой инженерной системы электроснабжения, фа­
сада многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д.
13.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разрабо­
тать и утвердить у Заказчика календарный график вы­
полнения и сдачи результатов работ по обследованию и 
разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Пра­
вила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния крыши многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повреждений 
по внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фото фиксацией). В ходе выполне­
ния работ необходимо обеспечить сбор исходных дан­
ных для принятия решений по объемам проектирования, 
применяемым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и 
конструкций; дефекты и повреждения с указанием мест 
их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по
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применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимается 
решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических ре­
шениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих без­
опасность при производстве работ и эксплуа­
тации отремонтированных конструкций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 

вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п. 1.2.2;

~ Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со­
оружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капи­
тальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в
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соответствии с требованиями Системы проектной до­
кументации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласовать 
с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требо­
вания к разработке и 
составу
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет­
ных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и те­
кущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбургской 
области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».
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12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполнения 
проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная органи­
зация руководствуется разрешительными документами 
или сведениями, полученными от Заказчика в письмен­
ном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, со­
ставляется только сметная документация на основании 
описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть согла­
сована с представителем собственников, управляющей 
организацией, администрацией муниципального обра­
зования, Заказчиком.

13. Принципиальные тех-
нические решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и тех­
нологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

fffA e d jh  Петрунина С.А.

201»
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________ 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1992 год;
Площадь здания всего -  1096,8 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1004,7 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения много-

Приложение №__.

«УТВЁИДДЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖЮООренбургской 
обласш£^7] /
: Сидоров
« » ' ' * 201 года
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квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, 
д. 27.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных кон­
струкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния крыши многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и поврежде­
ний по внешним признакам с необходимыми измерени­
ями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе вы­
полнения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проектиро­
вания, применяемым материалам и разработки проекта 
на капитальный ремонт. Результатом обследования яв­
ляется технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда­
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани­
ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства
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работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает­
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
безопасность при производстве работ и экс­
плуатации отремонтированных конструк­
ций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
~ основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 

вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

~ ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка­
питальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку- 
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:
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соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf)._____________________________

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской обла­
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента из­
менения сметной стоимости, действующего на момент 
составления сметной документации на территории 
Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
4



смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.

2. В проектной документации принимать решения без 
изменения архитектурно-планировочной и конструк­
тивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в про­
ектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика 
в письменном виде (после соответствующего запро­
са на его имя).

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, 
составляется только сметная документация на осно­
вании описи работ.

5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, и 
других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муници­
пального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектирований инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

 Петрунина С.А.YLC&j

» 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________ 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабже­

ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу; Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорай­
он, д. 6.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1992 год;
Площадь здания всего -  1055,4 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  971,2 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г, Бузулук, 7а микрорайон, д. 
6.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы электроснабжения

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
обласрбГ?}. / '

М.С. Сидоров 
« » .7 - 201_ года
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многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 
6.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микро­
район, д. 6,

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про-
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изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов 
на скрытые работы, а также предусматри­
ваться комплекс мероприятий, обеспечи­
вающих безопасность при производстве 
работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации ра­

бот;
-  мероприятия по обеспечению энергоэф­

фективности;
-  сметная документация (отдельно на каж­

дый вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология »;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41~85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи 
тельства.
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2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf)._________________________

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа 
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
4



смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для 
выполнения проектных работ.

2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования про­
ектная организация руководствуется разрешитель­
ными документами или сведениями, полученными 
от Заказчика в письменном виде (после соответ­
ствующего запроса на его имя).

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка черте­
жей, составляется только сметная документация на 
основании описи работ.

5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожар­
ных, и других норм, действующих на территории 
РФ и утверждены ГИПом (печать, подпись),

1. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией му­
ниципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по  ̂капитальному ремонту 

Петрунина С. А.

201 г. « 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

201 года

Приложение № .

« у д а Щ д м о »
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖЮ£ Оренбургской 
облает^”/)  - :J/- 
■ ■ С Сидоров
« . »•' • 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо- 
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г, Бузулук, 7а микрорайон, д. 29.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1992 год;
Площадь здания всего -  1075,2 м2;
В том числе:
Площадь жильгх помещений -  985,4 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов,

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения много-
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квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, 
д. 29.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных кон­
струкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния крыши многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и поврежде­
ний по внешним признакам с необходимыми измерени­
ями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе вы­
полнения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проектиро­
вания, применяемым материалам и разработки проекта 
на капитальный ремонт. Результатом обследования яв­
ляется технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда­
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани­
ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства
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работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает­
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
безопасность при производстве работ и экс­
плуатации отремонтированных конструк­
ций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 

вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка­
питальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в

3



соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf)._____________________________

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской обла­
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента из­
менения сметной стоимости, действующего на момент 
составления сметной документации на территории 
Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложении (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
4



смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.

2. В проектной документации принимать решения без 
изменения архитектурно-планировочной и конструк­
тивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в про­
ектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика 
в письменном виде (после соответствующего запро­
са на его имя).

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, 
составляется только сметная документация на осно­
вании описи работ.

5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, и 
других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муници­
пального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работпо капитальному ремонту 

Петрунина С.А.

« 201 г
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Приложение № .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Начальник отдела организации работ
_______________________________ по капитальному ремонту
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_____________________________________  о б л а с т а ^ у )  / у

«__» _________________201_ года ':.. ^x ( t̂ ^ ;M.C. Сидоров
« ■' »: ... •' ■. Л-' ' 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1992 год;
Площадь здания всего -  1106,8 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1017,4 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения много-
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квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, 
Д. 25.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных кон­
струкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния крыши многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и поврежде­
ний по внешним признакам с необходимыми измерени­
ями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе вы­
полнения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проектиро­
вания, применяемым материалам и разработки проекта 
на капитальный ремонт. Результатом обследования яв­
ляется технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда­
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани­
ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства
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работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает­
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
безопасность при производстве работ и экс­
плуатации отремонтированных конструк­
ций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 

вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п. 1,2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07,2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

~ ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология »;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка­
питальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в
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соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf).

И. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной 
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской обла­
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента из­
менения сметной стоимости, действующего на момент 
составления сметной документации на территории 
Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
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смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.

2. В проектной документации принимать решения без 
изменения архитектурно-планировочной и конструк­
тивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в про­
ектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика 
в письменном виде (после соответствующего запро­
са на его имя).

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, 
составляется только сметная документация на осно­
вании описи работ.

5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, и 
других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муници­
пального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

Петрунина С.А.

« » 201 г
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Приложение № .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
______________________________  Начальник отдела организации работ
_______________________________ ■ |  по капитальному ремонту
_______________________________ ... НО «Фонд МЖЮС Оренбургской
_____________________________________  обла^тн^Г?) г /
«__» __________________201 года М.С. Сидоров

■■'.« . » ■ • - ■ 201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, хо­

лодного водоснабжения, возможности установки коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления горячего водоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 9.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы теплоснабже­

ния, горячего водоснабжения, холодного водоснаб­
жения, установка коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления горячего водоснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микро­
район, д. 9*

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1987 год;
Площадь здания всего -  4846,0 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4310,4 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен -  панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вых инженерных систем теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, возмож­
ности установки коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления горячего водо-
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снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 3 мик­
рорайон, д. 9.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри- 
домовых инженерных систем теплоснабжения, го­
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
возможности установки коллективного (общедомо­
вого) прибора учета и узла управления горячего во­
доснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 3 
микрорайон, д. 9.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­

женерных систем теплоснабжения, горячего водо­
снабжения, холодного водоснабжения, возможности 
установки коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления горячего водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 
9.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабже­
ния, горячего водоснабжения, холодного водоснаб­
жения, возможности установки коллективного (об­
щедомового) прибора учета и узла управления горя­
чего водоснабжения многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Бу­
зулук, 3 микрорайон, д. 9,

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП
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13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов 
на скрытые работы, а также предусматри­
ваться комплекс мероприятий, обеспечи­
вающих безопасность при производстве 
работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации ра­

бот;
-  мероприятия по обеспечению энергоэф­

фективности;
-  сметная документация (отдельно на каж­

дый вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.________

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями: ___
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-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

И. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и
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быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML),

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком, если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче-
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ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муници­
пального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работу по капитальному ремонту 

Петрунина С.А.

« » 201 г

б



«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г, Бузулук, 7а микрорайон, д. 15.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в многоквар­
тирных домах, формирующих фонд капитального ремон­
та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико -экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1992 год;
Площадь здания всего -  1021,9 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений ~ 937,6 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на ка­
питальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквартир-

Приложение №__

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖЮ£ Оренбургской 
области^Гу*} /  
г: - . М.С. СиДОрОВ
«, . » ' 201 года
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ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строитель­
но-монтажных работ по капитальному ремонту внутри­
домовой инженерной системы электроснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разрабо­
тать и утвердить у Заказчика календарный график вы­
полнения и сдачи результатов работ по обследованию и 
разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Пра­
вила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния крыши многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повреждений 
по внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполне­
ния работ необходимо обеспечить сбор исходных дан­
ных для принятия решений по объемам проектирования, 
применяемым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и 
конструкций; дефекты и повреждения с указанием мест 
их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимается
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решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических ре­
шениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих без­
опасность при производстве работ и эксплуа­
тации отремонтированных конструкций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 

вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со­
оружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

~ СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131 Л3330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капи­
тальному ремонту жилых зданий»;

~ других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной до­
кументации в строительстве (СПДС).
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3. Применяемые оборудование и материалы согласовать 
с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет­
ных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и те­
кущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбургской 
области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы-
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полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения без 

изменения архитектурно-планировочной и конструк­
тивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в про­
ектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная орга­
низация руководствуется разрешительными докумен­
тами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, 
составляется только сметная документация на основа­
нии описи работ.

5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации долж­
ны соответствовать требованиям экологических, сани­
тарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и тех­
нологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя;

» 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

_  Петрунина С.А.

« » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

201 года

Приложение № .

«УТВЁЙрАЮ »
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «фонд МЖ1® Оренбургской
обладхаиС / /  /

М.С. Сидоров 
201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  700,8 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  649,9 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения много-
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квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Губкина, д. 
16.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных кон­
струкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния крыши многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и поврежде­
ний по внешним признакам с необходимыми измерени­
ями и их фиксацией (в т.ч. фото фиксацией). В ходе вы­
полнения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проектиро­
вания, применяемым материалам и разработки проекта 
на капитальный ремонт. Результатом обследования яв­
ляется технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда­
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани­
ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства
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работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает­
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
безопасность при производстве работ и экс­
плуатации отремонтированных конструк­
ций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 

вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка­
питальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в
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соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf).______________________________

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской обла­
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента из­
менения сметной стоимости, действующего на момент 
составления сметной документации на территории 
Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
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смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы- 
полнения проектных работ.

2. В проектной документации принимать решения без 
изменения архитектурно-планировочной и конструк­
тивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в про­
ектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика 
в письменном виде (после соответствующего запро­
са на его имя),

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, 
составляется только сметная документация на осно­
вании описи работ.

5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, и 
других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муници­
пального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ пр, капитальному ремонту 

_ Петрунина С.А.

201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201_года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения, фасада многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Котовского, д. 41.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабжения, 

фасада многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Котовского, 
Д. 41.

3. Основание для проек­
тирования

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года№617-п

4. Источник финансиро­
вания

За счет средств собственников помещений в многоквар­
тирных домах, формирующих фонд капитального ремон­
та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  979,5 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  893,0 м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, фасада много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Котовского, д. 41.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на ка­
питальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых 
работ

1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования внутридомовой

г,., : . Приложение №_

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по’капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 

.V о б л а е т ; ■■/ 
у . : " М. С. Сидоров

« » . 201 года
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инженерной системы электроснабжения, фасада много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Котовского, д. 41.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы электроснабжения, фасада многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Бузулук, ул. Котовского, д. 41.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строитель­
но-монтажных работ по капитальному ремонту внутри­
домовой инженерной системы электроснабжения, фа­
сада многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Котовского, д. 
41.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разрабо­
тать и утвердить у Заказчика календарный график вы­
полнения и сдачи результатов работ по обследованию и 
разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Пра­
вила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния крыши многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повреждений 
по внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фото фиксацией). В ходе выполне­
ния работ необходимо обеспечить сбор исходных дан­
ных для принятия решений по объемам проектирования, 
применяемым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и 
конструкций; дефекты и повреждения с указанием мест 
их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по
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применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимается 
решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических ре­
шениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих без­
опасность при производстве работ и эксплуа­
тации отремонтированных конструкций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 

тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 

вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со­
оружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капи­
тальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в
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соответствий с требованиями Системы проектной до­
кументации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласовать 
с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, . p d f ) . ____________________________

11. Основная нормативная 
документация и требо­
вания к разработке и 
составу
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1,99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 ~ Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет­
ных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и те­
кущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбургской 
области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».
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12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.

2. В проектной документации принимать решения без 
изменения архитектурно-планировочной и конструк­
тивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в про­
ектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная орга­
низация руководствуется разрешительными докумен­
тами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, 
составляется только сметная документация на основа­
нии описи работ.

5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации долж­
ны соответствовать требованиям экологических, сани­
тарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные тех­
нические решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и тех­
нологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

Петрунина С.А.

201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«__» _________________ 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 11

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 11.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в многоквар­
тирных домах, формирующих фонд капитального ремон­
та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1992 год;
Площадь здания всего -  3172,6 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2843,5 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 11.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на ка­
питальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквартир-

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
но капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области5Г*/1 / /

■ . . М.С. Сидоров
«  » 7 7 201 года
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ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 11.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 11.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строите ль- 
но-монтажных работ по капитальному ремонту внутри­
домовой инженерной системы электроснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 11.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разрабо­
тать и утвердить у Заказчика календарный график вы­
полнения и сдачи результатов работ по обследованию и 
разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Пра­
вила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния крыши многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повреждений 
по внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполне­
ния работ необходимо обеспечить сбор исходных дан­
ных для принятия решений по объемам проектирования, 
применяемым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и 
конструкций; дефекты и повреждения с указанием мест 
их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимается
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решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических ре­
шениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих без­
опасность при производстве работ и эксплуа­
тации отремонтированных конструкций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 

вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со­
оружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капи­
тальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной до- 
кументации в строительстве (СПДС).______________
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3. Применяемые оборудование и материалы согласовать 
с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет­
ных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов.
3. Объем проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и те­
кущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбургской 
области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы-
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полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения без 

изменения архитектурно-планировочной и конструк­
тивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в про­
ектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная орга­
низация руководствуется разрешительными докумен­
тами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, 
составляется только сметная документация на основа­
нии описи работ.

5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации долж­
ны соответствовать требованиям экологических, сани­
тарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и тех­
нологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

» 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

_ Петрунина С.А.

« » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

201 года

Приложение №__.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
областшГ7> / ;

М.С, Сидоров 
«_.' »    201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо- 
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Губкина, д. 14

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Губкина, д. 14.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  693,1 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  643,6 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Бузулук, ул. Губкина, д. 14.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения много-
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квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Губкина, д. 14.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Бузулук, ул. Губкина, д. 14.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Губкина, д.
14.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных кон­
струкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния крыши многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и поврежде­
ний по внешним признакам с необходимыми измерени­
ями и их фиксацией (в т.ч, фотофиксацией). В ходе вы­
полнения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проектиро­
вания, применяемым материалам и разработки проекта 
на капитальный ремонт. Результатом обследования яв­
ляется технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда­
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани­
ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства
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работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает­
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
безопасность при производстве работ и экс­
плуатации отремонтированных конструк­
ций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 

вид работ), ведомость объемов работ;
— техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41 - 85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка­
питальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в
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соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной 
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской обла­
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента из­
менения сметной стоимости, действующего на момент 
составления сметной документации на территории 
Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
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смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.

2. В проектной документации принимать решения без 
изменения архитектурно-планировочной и конструк­
тивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в про­
ектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика 
в письменном виде (после соответствующего запро­
са на его имя).

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, 
составляется только сметная документация на осно­
вании описи работ.

5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, и 
других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муници­
пального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 

: возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

» 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

Петрунина С.А.

« » 201 г
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