
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу; 
Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Культурная,10 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

,1240,578 тыс. руб. 
_168,249 тыс. руб. 

1307,08 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

2016 г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб. на 

ед.

Т/з
осн.
раб.

Всего

Об
щ

ая
 

м
ас

са
 

об
ор

у­
до

ва
ни

я,
 т

Всего
В том числе Обору-

довани
е

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМе
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволн истых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23;
ЭМ=3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

100 м2 
покрытия

3,834
383,4/100

1944,48 1812,36 132,12 7455,14 6948,59 506,55 15,9 60,96
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр58-1-1

Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03Г!=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ-12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 
кровли

3,834
383,4/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 8075,25 6746,04 1329,21 347,94 15,16 58,12

3 ТЕРр58-1-2
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Т£Рр58-1-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 
кровли

3,834
383,4/100

2898,06 2679,48 218,58 57,24 11111,16 10273,13 838,03 219,46 22,68 86,96

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1~4 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 
кровли

3,834
383,4/100

984,63 781,13 203,5 53,32 3775,07 2994,85 780,22 204,43 6,73 25,8

5 ТЕР46-04-001 -04
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ= 12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

1 м3 0,52 1963,81 1066,21 897,6 169,02 1021,18 554,43 466,75 87,89 8,24 4,28

6 ТЕРр65-35-1
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. О ЗП-12,23; ЭМ-6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,45
Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

100 м 
канала

1,44
144/100

2540,1 2330,43 2,56 1,96 3657,74 3355,82 3,69 2,82 18,7 26,93

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 74141,53 263,05

Раздел 2. Общестроительные работы

Вентканалы

7 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ-7,54; ЗПМ-12,23; МАТ=5,57 
Конструкции из кирпича и блоков

1 м3 
кладки

1,7 6078,45 655,77 301,45 78,88 10333,37 1114,81 512,47 134,1 5,4 9,18
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8 ТССЦ-402-0012

Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 25
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ~5,49 
Конструкции из кирпича и блоков

м3 -0,408 3049,64 -1244,25

9 ТССЦ-402-0013
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 50
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402~0013 1 квартал 2016 г. МАТ-5,46 
Конструкции из кирпича и блоков

м3 0,408 3172,15 1294,24

10 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ-12,23; МАТ-9,05 
Отделочные работы

100 м2 
покрытия

0,33
33,0/100

929,62 920,43 7,38 1,96 306,77 303,74 2,44 0,65 6,55 2,16

11 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ-5,45 
Отделочные работы

кг 4,3 95,54 410,82

12 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23;
ЭМ=9,65; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,81 
Отделочные работы

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,33
33,0/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 5518,11 3298,7 373,41 274,6 75,4 24,88

13 ТЕР15-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
Ns675/np

Известковая окраска водными составами 
внутри помещений: по штукатурке
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-002-01 1 Квартал 2016 г. 0 3 П -12,23; 
ЭМ -4,96; ЗПМ-12,23; МАТ-3,08 
Отделочные работы

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,33
33,00/100

1525,68 1218,72 12,2 1,96 503,47 402,18 4,03 0,65 10,21 3,37

14 ТЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,12; МАТ=5,55 
Конструкции из кирпича и блоков

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,035
3,5 /100

9459,21 2945,35 524,24 331,07 103,09 18,35 21,2 0,74
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15 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ-3,37
Кровли

1 колпак 2 1912,23 240,56 4,83 3824,46 481,12 9,66 1,93 3,86

16 ТЕР 12-01 -011-02
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01
(П3=2 (ОЗП-2; ЭМ*2 красх.; ЗПМ*2; МАТ*2 красх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=3,38
Кровли

1 колпак 2 1927,74 241,66 9,66 3855,48 483,32 19,32 1,94 3,88

17 ТЕРр56-23-1 
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр
прим.

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6.03;
ЗПМ-12,23; МАТ=5,76
Проемы (ремонтно-строительные)

1 т 0,06918
69,18/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 3284,92 398,7 11,76 5,19 44 3,04

Крыша

18 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

8,88 11702,36 2925,54 277,32 29,6 103916,96 25978,8 2462,6 262,85 24,09 213,92

19 ТЕРр69-10-4
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Антисептирование древесины: пастами 
экстрактными
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-10-4 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-3,58
Прочие ремонтно-строительные работы

100 м2 
обработа 

нной 
поверхно 

сти

4,609
(1024,3-563,4)/

100

5106,54 1250,03 9,66 23536,04 5761,39 44,52 10,03 46,23

20 ТСС Ц-113-1777
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 з. МАТ=3,58 
Прочие ремонтно-строительные работы

т -0,2858 62045,77 -17732,68

21 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6;
МАТ=4,01
Полы

100 м2 
поверхно 

сти

4,4
440,00/100

7252,3 430,01 9,66 31910,12 1892,04 42,5 3,45 15,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,01 
Полы

м2 -538,6 55,66 -29978,48

23 ТССЦ-101-5074
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ-6,36 
Кровли

м2 484 38,1 18440,4

24 ТЕР10-01 -083-07
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 50 мм сплошного
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-07 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,01; ЗПМ~12,23; МАТ*3,5 
Деревянные конструкции

100 м2 
покрытия

0,871
87,1/100

35621,47 4151,11 1601,08 230,78 31026,3 3615,62 1394,54 201,01 32,48 28,29

25 ТЕР10-01-083-06
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 50 мм разреженного
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -083-06 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; 
ЭМ=6,98; ЭПМ=12,23; МАТ=3,5 
Деревянные конструкции

100 м2 
покрытия

3,029
302,9/100

28351,55 3315,19 1224,92 175,62 85876,85 10041,71 3710,28 531,95 25,94 78,57

26 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П~ 12,23; 
ЭМ=6,43; ЗПМ-12,23; МАТ^б.Зб 
Строительные металлические конструкции

100 м2 
покрытия

4,277
427,7/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 39185,4 19405,13 15044,78 2340,25 35,5 151,83

27 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ~3,62 
Строительные металлические конструкции

м2 470,47
427,7*1,1

272,62 128259,53

28 ТССЦ-101-1751
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной 
головкой 4,5x25(35) мм и специальной 
уплотнительной прокладкой (шайбой) из 
ЭПДМ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1751 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82 
Строительные металлические конструкции

10 шт. 342,16
(427,7'В) /1 0

321,45 109987,33
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29 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 з. МАТ=3,33 
Строительные металлические конструкции

ШТ. 13 181,88 2364,44

30 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/лр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 
Кровли

ШТ. 25
о/(р (50,5/2

545,52 13638

31 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЭПМ-12,23; МАТ=3,39 
Кровли

100 м2 
покрытия

1,1101
111,01/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 54567,76 15598,34 204,87 43,85 112,75 125,16

32 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 е. МАТ=3,36 
Кровли

т -0,8681 43613,07 -37860,51

33 ТССЦ-101-1876
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 а. МАТ-3,48 
Кровли

т 0,731556
111,01*6,59/10

00

44364,12 32454,84

34 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ=3,91 
Деревянные конструкции

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,47568
(79,28*0,6)/ 

100

36079 17821,19 443,92 17162,06 8477,18 211,16 143 68,02
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35 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-03671 квартал 2016 г. МАТ=4,23 
Деревянные конструкции

м3 -0,5042 8567,27 -4319,62

36 ТССЦ-101-3849
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-1000-0,6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25 
Деревянные конструкции

т 0,291461
47,57'1,1'5,57/

1000

40212,93 11720,5

37 ТЕР20-02-002-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка решеток жалюзийных площадью 
в свету: до 0,5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~5,64; МАТ-4,55
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

1
решетка

34 227,62 191,28 15,23 7739,08 6503,52 517,82 1,46 49,64

38 ТСС Ц-301-2577
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 
"АРКТОС" типа АМН, размером 100x300 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301 -2577 1 квартал 2016г. МАТ=1,7 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 34 355,15 12075,1

39 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
А1з675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
Кровли

100 м 
огражден 

ия

0,505
50,5/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 9013,98 435,85 215,06 28,91 6,67 3,37

Слуховое окно (2 шт.)

40 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 
Деревянные конструкции

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26

41 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 
Деревянные конструкции

м2 -1 668,42 -668,42
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42 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МДТ=4,01
Полы

100 м2 
поверхно 

сти

0,091
(4,55*2)/100

7252,3 430,01 9,66 659,96 39,13 0,88 3,45 0,31

43 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01 
Полы

м2 -11,14 55,66 -620,05

44 ТССЦ-101-5833
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Пленка диффузионная Tyvek Soft
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5833 1 Квартал 2016 г. МАТ-1,76 
Деревянные конструкции

м2 10
5-2

51,2 512

45 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 
Строительные металлические конструкции

100 м2 
покрытия

0,0854
(4,27*2)/100

9181,89 4537,09 3517,6 547,17 782,43 387,47 300,4 46,73 35,5 3,03

46 ТССЦ-101-4534
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 
Строительные металлические конструкции

м2 9,4
4,7*2

233,55 2195,37

47 ТССЦ-101-1751
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной 
головкой 4,5x25(35) мм и специальной 
уплотнительной прокладкой (шайбой) из
э п д м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1751 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82 
Строительные металлические конструкции

10 шт. 6,832
(4,27*8*2) /1 0

321,45 2196,15

48 ТЕР09-05-001 -01 
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр
применительно

Облицовка слухового окна 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 
Строительные металлические конструкции

100 м2 0,0528
(2,64*2) /100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 240,94 222,65 14,4 1,25 32,59 1,72
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49 ТССЦ-101-3849
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
СЮ-1000-0,6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25 
Деревянные конструкции

т 0,032351
2,644,1*2*5,57/

1000

40212,93 1300,93

50 ТЕР20-02-002-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка решеток жалюзийных площадью 
в свету: до 0,5 м2 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ~5,64; МАТ~4,55
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

1
решетка

2 227,62 191,28 15,23 455,24 382,56 30,46 1,46 2,92

51 ТССЦ-301-2639
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 
"АРКТОС" типа АРН размером 500x800 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-2639 1 квартал 2016 г. МАТ»1,71 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 2 3622,07 7244,14

52 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,39 
Кровли

100 м2 
покрытия

0,092
(4,6*2)/100

49155,72 14051,29 134,55 39,5 4522,33 1292,72 16,98 3,63 112,75 10,37

53 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 з. МАТ-3,36 
Кровли

т -0,0719 43613,07 -3135,78

54 ТССЦ-101-1876
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 
Кровли

т 0,060628
4,6*2*6,59/1000

44364,12 2689,71
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55 ТЕР10-01-008-04
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
Na675/np

Устройство: фронтонов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,61; МАТ=4,04 
Деревянные конструкции

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,6493
64,93/100

30369,51 8474,41 511,02 19718,92 5502,43 331,81 68 44,15

56 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 
Деревянные конструкции

м3 -1,026 8567,27 -8790,02

57 ТССЦ-101-3849
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный
СЮ-1000-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 в. МАТ=3,25 
Деревянные конструкции

т 0,397826
64,33*1,Г 5,57/ 

1000

40212,93 15997,75

Ходовые мостики

58 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,5 
Деревянные конструкции

100 м 
ходов

0,5664
56,64/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 3228,26 263,78 58,31 8,94 3,8 2,15

59 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III 
сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51 
Деревянные конструкции

м3 -0,6797 4251,44 -2889,7

60 ТССЦ-102-0080
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, 
II сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0080 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51 
Деревянные конструкции

м3 1,7 4251,44 7227,45

Противопожарные мероприятия
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61 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,13; ЗПМ=12,2Э; МАТ-9,2В 
Теплоизоляционные работы

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

10,243
1024,3/100

2434,8 1809,06 607, зе 1,71 24939,66 18530,2 6221,19 17,52 13,16 134,8

62 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 
Теплоизоляционные работы

кг 344 89,31 30722,64

Итого по разделу 2 Общестроительные работы 963462,63 1044

Раздел 3. Вывоз мусора

63 ТССЦпг-01 -01-01 - 
041
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 s. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 3,58 345,71 345,71 1237,64 1237,64

64 ТССЦпг-01-01-01- 
042
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с 
погрузкой транспортерами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ^8,69 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 8,35 82,12 82,12 685,7 685,7

65 ТССЦпг-03-21-02-
010
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км И класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-02-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,2Э
Перевозка грузов автотранспортом

1 т груза 11,93 117,42 117,42 1400,82 1400,82

Итого по разделу 3 Вывоз мусора 3324,16

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 823021,45 163441,6 39360,99 4807,92 1307,1

Накладные расходы 138141,47

Сметная прибыль 79765,4
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ВСЕГО по смете 1240578,4 1307,1

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

18496,32 65,24

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 48528,07 170,88

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 7117,14 26,93

Конструкции из кирпича и блоков 12701,87 9,92

Отделочные работы 11747,38 30,41

Кровли 126990,8 146,64

Проемы (ремонтно-строительные) 3769,59 3,04

Деревянные конструкции 360941,72 448,36

Прочие ремонтно-строительные работы 11910,44 46,23

Полы 4771,75 15,49

Строительные металлические конструкции 313664,01 156,58

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

38118,12 52,56

Теплоизоляционные работы 78846,95 134,8

Погрузо-разгрузочные работы 1923,34

Перевозка грузов автотранспортом 1400,82

Итого 1040928,3 1307,1

В том числе:
Материалы 620218,9

Машины и механизмы 39380,99

ФОТ 168249,48

Накладные расходы 138141,47

Сметная прибыль 79765,4

Непредвиденные затраты 1% 10409,28

Итого с непредвиденными 1051337,6

НДС 18% 189240,77

ВСЕГО по смете 1240578,4 1307,1

Составил:

(должность, подписьпрасшифровка)

Проверил
(должность, подпись, расшифровка)
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